

# 積算内訳書

## 1. 工事名

工事名	令和6年度宍道湖玉湯地区土砂撤去工事
工事地名	島根県松江市玉湯町地先

## 2. 工事内容

1) 事務所名	出雲河川事務所	管理第一課
2) 主 工 種	河川工事	
3) 工 期	240日間	自 令和 7年 5月 1日 至 令和 7年12月26日
4) 工事概要		

# 積算内訳書

工事名	令和6年度宍道湖玉湯地区土砂撤去工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
築堤・護岸	式	1	80,502,590	
河川土工	式	1	57,630,350	
掘削工	式	1	57,379,400	掘削 土砂； 掘削 岩塊・玉石；
残土処理工	式	1	250,950	
構造物撤去工	式	1	17,448,800	
構造物取壊し工	式	1	17,448,800	コンクリートブロック撤去 1500×600×600； L型プレキャスト擁壁撤去 H=1300 L=2000； L型プレキャスト擁壁撤去 H=1800 L=2000； 巨石撤去 平均質量1100kg/個；
仮設工	式	1	112,440	
端止め工	式	1	112,440	袋詰玉石 2t用(長期性能型) 流用又は採取材；
仮設工	式	1	5,311,000	
汚濁防止工	式	1	5,311,000	
直接工事費	式	1	80,502,590	
共通仮設費	式	1	7,787,800	
共通仮設費	式	1	1,613,800	

# 積算内訳書

工事名	令和6年度宍道湖玉湯地区土砂撤去工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
運搬費	式	1	784,800	建設機械運搬費 作業船等えい航費
現場環境改善費（率計上）	式	1	829,000	1 式 1 式
共通仮設費（率計上）	式	1	6,174,000	
純工事費	式	1	88,290,390	
現場管理費	式	1	23,114,000	
工事原価	式	1	111,404,390	
一般管理費等	式	1	18,825,610	
工事価格	式	1	130,230,000	