

# 積算内訳書

## 1. 工事名

工事名	令和7年度斐伊川河道掘削工事
工事地名	島根県出雲市島村町地先

## 2. 工事内容

1) 事務所名	出雲河川事務所	管理第一課
2) 主工種	河川工事	
3) 工期	117日間	自 令和7年9月18日 至 令和7年12月26日
4) 工事概要		

# 積算内訳書

工事名	令和7年度斐伊川河道掘削工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
築堤・護岸	式	1	49,114,200	
河川土工	式	1	49,114,200	
掘削工 (ICT)	式	1	43,483,800	掘削 (ICT) 46,000 m3 土砂 オープンカット 障害有り 10,000m3以上50,000m3未満 ; 土砂等運搬 46,000 m3 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ;
残土処理工	式	1	5,630,400	
直接工事費	式	1	49,114,200	
共通仮設費	式	1	5,380,000	
共通仮設費	式	1	1,157,000	
技術管理費	式	1	598,000	システム初期費 (ICT) 1 式
現場環境改善費 (率計上)	式	1	559,000	
共通仮設費 (率計上)	式	1	4,223,000	
純工事費	式	1	54,494,200	
現場管理費	式	1	16,228,000	
工事原価	式	1	70,722,200	
一般管理費等	式	1	12,647,800	
工事価格	式	1	83,370,000	