

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7年度新宮川古志地区ゴム引布製起伏堰機械設備工事
工事地名	島根県出雲市古志町地内

2. 工事内容

1) 事務所名	出雲河川事務所 管理第一課
2) 主工種	ゴム引布製起伏堰ゲート設備
3) 工期	337日間 自 令和8年3月27日 至 令和9年2月26日
4) 工事概要	

積算内訳書

工事名	令和7年度新宮川古志地区ゴム引布製起伏堰機械設備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
製作工	式	1	34,448,141	
ゴム引布製起伏堰ゲート設備製作	式	1	34,448,141	
ゴム引布製起伏堰ゲート設備製作工	式	1	34,092,125	袋体 1 門 配管 1 式 操作設備 1 式
付属設備	式	1	332,047	安全柵・タラップ 1 式
工場塗装工	式	1	23,969	酸洗施工 1 式
間接労務費	式	1	98,000	
純製作費	式	1	34,546,141	
工場管理費	式	1	71,000	
製作原価	式	1	34,617,141	
据付工	式	1	12,618,046	
ゴム引き布製起伏堰輸送工	式	1	131,000	
輸送工	式	1	131,000	ゴム引き布製起伏輸送 1 式
ゴム引布製起伏堰ゲート設備据付	式	1	12,487,046	
ゴム引布製起伏堰ゲート設備据付工	式	1	12,487,046	ゴム引布製起伏堰ゲート設備据付 1 式 安全柵、タラップ据付 1 式 電気類敷設 1 式 直接経費 1 式
共通仮設費	式	1	2,003,000	

積算内訳書

工事名	令和7年度新宮川古志地区ゴム引布製起伏堰機械設備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費（率計上）	式	1	2,003,000	
純工事費	式	1	14,621,046	
現場管理費	式	1	3,057,000	
据付間接費	式	1	2,860,000	
据付工事原価	式	1	20,538,046	
設計技術費	式	1	1,345,000	
工事原価	式	1	56,500,187	
一般管理費等	式	1	7,539,813	
工事価格	式	1	64,040,000	