

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和8年度神戸川高松軟弱地盤対策工事
工事地名	島根県出雲市高松町地先

2. 工事内容

1) 事務所名	出雲河川事務所	工務課
2) 主 工 種	河川工事	
3) 工 期	188日間	自 令和 8年 9月25日 至 令和 9年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和 8 年度神戸川高松軟弱地盤対策工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
築堤・護岸	式	1	79,427,840	
地盤対策工	式	1	70,444,450	
作業土工	式	1	394,450	
矢板工	式	1	70,050,000	広幅鋼矢板 (A) 15 枚 45H型 広幅鋼矢板長さ34.5m 圧入長33.5m ; 広幅鋼矢板 (B) 15 枚 45H型 広幅鋼矢板長さ34.5m 圧入長33.5m ;
付帯道路工	式	1	326	
側溝工	式	1	326	側溝蓋 1 枚 PC1-B300 (流用品) ;
構造物撤去工	式	1	202	
排水構造物撤去工	式	1	202	蓋版撤去 1 枚 PC1-B300 ;
仮設工	式	1	8,982,862	
工事用道路工	式	1	76,410	
土留・仮締切工	式	1	163,500	
汚濁防止工	式	1	114,752	
残土処理工	式	1	8,628,200	
直接工事費	式	1	79,427,840	
共通仮設費	式	1	9,317,892	
共通仮設費	式	1	3,280,892	

積算内訳書

工事名	令和8年度神戸川高松軟弱地盤対策工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
運搬費	式	1	2,651,892	建設機械運搬費	1 式
				重建設機械分解組立輸送費	1 式
				仮設材運搬費	1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	629,000		
共通仮設費（率計上）	式	1	6,037,000		
純工事費	式	1	88,745,732		
現場管理費	式	1	22,958,000		
工事原価	式	1	111,703,732		
一般管理費等	式	1	20,046,268		
工事価格	式	1	131,750,000		