

# 鏡

## 1. 工事名

工事名	令和7年度新宮川古志地区河道整備工事
工事地名	島根県出雲市古志町地先

## 2. 工事内容

1) 発注年月	令和7年9月	12) 設計年月	令和7年5月
2) 事務所名	出雲河川事務所 工務課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	3640010011	14) 単価適用年月	2025年7月
4) 契約区分	単年度(繰越を含む)の分任官	15) 歩掛適用年月	2025年7月
5) 変更回数	0回	16) 前請負工事費	0
6) 主工種	河川・道路構造物工事	17) 前請負代金額	0
7) 工事量		18) 調整区分	0
8) 工期	203日間 自 令和7年9月10日 (当初) 至 令和8年3月31日 (0回変更) 至 年 月 日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施工県	島根県	20) 現場管理費対象額	
10) 地区	出雲	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	斐伊川	22) 処分費等	24,544
		23) 公告日	令和7年6月24日
		24) 入札締切日	年 月 日

## 3. 予算科目

1) 予算科目 :	2) 目 :	3) 目の細分 :	4) 事業名 :
-----------	--------	-----------	----------

# 設計総括表

工事名	令和7年度新宮川古志地区河道整備工事 (当初)			事業区分	河川改修		
				工事区分	床止め・床固め		
工事区分・工種・種別	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床止め・床固め	式	1		59,578,518			
河川土工	式	1		8,343,840			
掘削工(ICT)	式	1		4,832,710			
盛土工	式	1		104,880			
残土処理工	式	1		3,406,250			
法覆護岸工	式	1		656,732			
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)	式	1		125,202			
コンクリートブロック工(平ブロック張)	式	1		531,530			
床固め工	式	1		4,229,684			
作業土工	式	1		110,348			
護床ブロック工	式	1		4,091,560			
間詰工	式	1		27,776			
堰本体工	式	1		19,349,602			

## 設計総括表

工事名	令和7年度新宮川古志地区河道整備工事 (当初)			事業区分	河川改修		
				工事区分	床止め・床固め		
工事区分・工種・種別	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
既製杭工	式	1		5,086,268			
堰柱工	式	1		4,088,594			
附属物工	式	1		10,174,740			
排水構造物工	式	1		3,922,103			
作業土工	式	1		521,465			
ピット本体工	式	1		3,400,638			
付帯道路工	式	1		97,024			
アスファルト舗装工 車道舗装(A)	式	1		97,024			
構造物撤去工	式	1		362,253			
作業土工	式	1		4,674			
構造物取壊し工	式	1		302,969			
運搬処理工	式	1		54,610			
仮設工 指定	式	1		13,846,600			

## 設計総括表

工事名	令和7年度新宮川古志地区河道整備工事 (当初)			事業区分	河川改修		
				工事区分	床止め・床固め		
工事区分・工種・種別	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土留・仮締切工	式	1		13,846,600			
仮設工	式	1		8,770,680			
工事用道路工	式	1		2,236,126			
土留・仮締切工	式	1		4,693,154			
水替工	式	1		1,841,400			
直接工事費	式	1		59,578,518			
共通仮設費	式	1		11,003,672			
共通仮設費	式	1		4,075,672			
運搬費	式	1		2,828,672			
技術管理費	式	1		598,000			
現場環境改善費 (率計上)	式	1		649,000			
共通仮設費 (率計上)	式	1		6,928,000			
純工事費	式	1		70,582,190			

## 設計総括表

工事名	令和7年度新宮川古志地区河道整備工事 (当初)			事業区分	共通仮設費		
				工事区分	共通仮設費		
工事区分・工種・種別	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場管理費	式	1		22,586,000			
工事原価	式	1		93,168,190			
一般管理費等	式	1		16,101,810			
工事価格	式	1		109,270,000			
消費税相当額	式	1		10,927,000			
工事費計	式	1		120,197,000			

# 設計内訳書

工事名	令和7年度新宮川古志地区河道整備工事 (当初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	床止め・床固め	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
床止め・床固め		式	1		59,578,518				
河川土工		式	1		8,343,840				
掘削工(ICT)		式	1		4,832,710				
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満	m3	2,900	405.1	1,174,790			単-1号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	2,800	1,081	3,026,800			単-2号	
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	2,800	225.4	631,120			単-3号	
盛土工		式	1		104,880				
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	20	5,244	104,880			単-4号	
残土処理工		式	1		3,406,250				
整地	残土受入れ地での処理	m3	3,100	122.2	378,820			単-5号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	3,050	992.6	3,027,430			単-6号	
法覆護岸工		式	1		656,732				

# 設計内訳書

工事名	令和7年度新宮川古志地区河道整備工事 (当初)					事業区分	河川改修			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	床止め・床固め	数量増減	金額増減	摘要
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)		式	1		125,202					
コンクリート(間知)ブロック積 1号コンクリートブロック積	控え350	m2	4	25,320	101,280					単-7号
胴込・裏込材(砕石) 1号コンクリートブロック積	再生砕石 RC-40	m3	2	8,758	17,516					単-8号
現場打天端コンクリート 1号天端コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	0.1	64,060	6,406					単-9号
コンクリートブロック工(平ブロック張)		式	1		531,530					
平ブロック張 1号コンクリートブロック張	控120mm	m2	37	13,500	499,500					単-10号
現場打天端コンクリート 2号天端コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	0.5	64,060	32,030					単-11号
床固め工		式	1		4,229,684					
作業土工		式	1		110,348					
床掘り	土砂	m3	150	233.7	35,055					単-12号
埋戻し	土砂	m3	0.5	1,740	870					単-13号
基面整正		m2	190	391.7	74,423					単-14号

# 設計内訳書

工事名	令和7年度新宮川古志地区河道整備工事 (当初)					事業区分	河川改修			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	床止め・床固め	数量増減	金額増減	摘要
護床ブロック工		式	1		4,091,560					
護床ブロック	平型 1t型	m2	187	21,880	4,091,560					単-15号
間詰工		式	1		27,776					
間詰碎石	RC-40	m3	8	3,472	27,776					単-16号
堰本体工		式	1		19,349,602					
既製杭工		式	1		5,086,268					
鋼管杭	鋼管径(杭径) 400mm 鋼管長さ(杭長) 6.5 m	本	4	801,100	3,204,400					単-17号
鋼管杭	鋼管径(杭径) 400mm 鋼管長さ(杭長) 7.5 m	本	2	939,600	1,879,200					単-18号
現場取卸(鋼管杭)		t	3.57	747.4	2,668					単-19号
堰柱工		式	1		4,088,594					
均しコンクリート	18-8-40(高炉) 敷厚 1 0 c m	m2	65	3,168	205,920					単-20号
コンクリート	24-12-25(20)(高炉)	m3	85	32,740	2,782,900					単-21号

# 設計内訳書

工事名	令和7年度新宮川古志地区河道整備工事 (当初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	床止め・床固め	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
鉄筋	SD345 D13	t	1.19	176,200	209,678			単-22号	
鉄筋	SD345 D16~25	t	2.18	174,200	379,756			単-23号	
型枠	一般型枠	m2	44	8,275	364,100			単-24号	
足場	安全ネット必要	掛m2	40	3,656	146,240			単-25号	
付属物工		式	1		10,174,740				
配管(埋設部)	給排気管(パイプ径32A)	m	2	76,790	153,580			単-26号	
配管(埋設部)	堰底排水管(パイプ径40A)	m	10	77,050	770,500			単-27号	
配管(埋設部)	給排気管(パイプ径50A)	m	18	78,380	1,410,840			単-28号	
配管(埋設部)	袋体内圧検知管(パイプ径50A)	m	9	78,380	705,420			単-29号	
配管(埋設部)	上流水位検知管(パイプ径80A)	m	10	81,380	813,800			単-30号	
アンカーボルト	M24 L380	本	170	37,180	6,320,600			単-31号	
排水構造物工		式	1		3,922,103				

# 設計内訳書

工事名	令和7年度新宮川古志地区河道整備工事 (当初)					事業区分	河川改修			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	床止め・床固め	数量増減	金額増減	摘要
作業土工		式	1		521,465					
床掘り	土砂	m3	90	292.4	26,316					単-32号
床掘り	土砂	m3	140	461.8	64,652					単-33号
床掘り	土砂	m3	60	1,170	70,200					単-34号
埋戻し	土砂	m3	110	970	106,700					単-35号
埋戻し	土砂	m3	120	1,740	208,800					単-36号
基面整正		m2	10	391.7	3,917					単-37号
掘削補助機械搬入搬出		回	1	40,880	40,880					単-38号
ピット本体工		式	1		3,400,638					
均しコンクリート	18-8-40(高炉) 敷厚 10cm	m2	14	3,893	54,502					単-39号
コンクリート	24-12-25(20)(高炉)	m3	41	32,740	1,342,340					単-40号
鉄筋	SD345 D13	t	1.02	176,200	179,724					単-41号

# 設計内訳書

工事名	令和7年度新宮川古志地区河道整備工事 (当初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	床止め・床固め	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
鉄筋	SD345 D16~25	t	1.07	174,200	186,394			単-42号	
目地板	瀝青繊維質目地板t=20	m2	1	5,092	5,092			単-43号	
型枠	一般型枠	m2	150	8,275	1,241,250			単-44号	
足場	安全ネット必要	掛m2	80	3,656	292,480			単-45号	
支保	f ≤ 40kN/m2 [t ≤ 120cm]	空m3	8	4,332	34,656			単-46号	
支保	f ≤ 40kN/m2 [t ≤ 120cm]	空m3	20	3,210	64,200			単-47号	
付帯道路工		式	1		97,024				
アスファルト舗装工 車道舗装(A)		式	1		97,024				
下層路盤(歩道部)	再生クランチャー RC-40 仕 上り厚 150mm	m2	32	1,223	39,136			単-48号	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m以 上3.0m以下	m2	32	1,809	57,888			単-49号	
構造物撤去工		式	1		362,253				
作業土工		式	1		4,674				

# 設計内訳書

工事名	令和7年度新宮川古志地区河道整備工事 (当初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	床止め・床固め		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
床掘り	土砂	m3	20	233.7	4,674			単-50号	
構造物取壊し工		式	1		302,969				
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	27	9,710	262,170			単-51号	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	28	631.1	17,670			単-52号	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下	m2	43	537.9	23,129			単-53号	
運搬処理工		式	1		54,610				
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	27	1,038	28,026			単-54号	
殻運搬	アスファルト殻	m3	2	1,020	2,040			単-55号	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	27	822	22,194			単-56号	
殻処分	アスファルト殻	m3	2	1,175	2,350			単-57号	
仮設工 指定		式	1		13,846,600				
土留・仮締切工		式	1		13,846,600				

# 設計内訳書

工事名	令和7年度新宮川古志地区河道整備工事 (当初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	床止め・床固め		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
鋼矢板	近接施工用土留鋼材 600×200 L=9.5m 打込長 7.5m	枚	58	237,700	13,786,600			単-58号	
現場発生品運搬		t	12.22	4,910	60,000			単-59号	
仮設工		式	1		8,770,680				
工事用道路工		式	1		2,236,126				
工事用道路盛土		m3	460	2,680	1,232,800			単-60号	
敷砂利	RC-40 敷厚 100mm	m2	100	481.2	48,120			単-61号	
大型土のう		袋	133	7,182	955,206			単-62号	
土留・仮締切工		式	1		4,693,154				
鋼矢板	III型 平均鋼矢板長さ 12.5m 鋼矢板打込長 11.1m 平均鋼矢板引抜長 11.1m	枚	57	43,660	2,488,620			単-63号	
鋼矢板	III型 平均鋼矢板長さ 11m 鋼矢板打込長 9m 平均鋼矢板引抜長 9m	枚	14	33,500	469,000			単-64号	
切梁・腹起し		t	12.9	73,800	952,020			単-65号	

# 設計内訳書

工事名	令和7年度新宮川古志地区河道整備工事 (当初)					事業区分	河川改修		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう		袋	27	7,182	193,914				単-66号
締切盛土		m3	220	2,680	589,600				単-67号
水替工		式	1		1,841,400				
ポンプ排水	0以上120(m3/h)未満 10m 常時排水	日	60	30,690	1,841,400				単-68号
直接工事費		式	1		59,578,518				
共通仮設費		式	1		11,003,672				
共通仮設費		式	1		4,075,672				
運搬費		式	1		2,828,672				
重建設機械分解組立輸送費		回	2	742,000	1,484,000				単-69号
仮設材運搬費		t	133.4	10,080	1,344,672				単-70号
技術管理費		式	1		598,000				
システム初期費(ICT)		式	1		598,000				内-1号

# 設計内訳書

工事名	令和7年度新宮川古志地区河道整備工事 (当初)					事業区分	河川改修		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
現場環境改善費 (率計上)		式	1		649,000				
共通仮設費 (率計上)		式	1		6,928,000				
純工事費		式	1		70,582,190				
現場管理費		式	1		22,586,000				
工事原価		式	1		93,168,190				
一般管理費等		式	1		16,101,810				
工事価格		式	1		109,270,000				
消費税相当額		式	1		10,927,000				
工事費計		式	1		120,197,000				



# 1 次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1号	掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	405.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削(ICT)		土砂 オープンカット 無し 5,000m3未満	m3	1	405.1	405.1	CB210120	
計						405.1		
単価						405.1	円/m3	

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-2号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1,081
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂運搬工(不整地運搬車による運搬)		5,000m3未満 パックホコ山積0.8m3(平積0.6m3) 380m以下	m3	1	1,081	1,081	WB211810 単-71号	
計						1,081		
単価						1,081	円/m3	

# 1 次単価表

							単価使用年月	2025.07	
							歩掛使用年月	2025.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-3号	積込(ル-ズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量		1	単価	225.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込(ル-ズ)		土砂 土量50,000m3未満	m3	1	225.4	225.4	CB210020		
計						225.4			
単価						225.4	円/m3		

							単価使用年月	2025.07	
							歩掛使用年月	2025.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-4号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量		1	単価	5,244
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
路体(築堤)盛土		2.5m未満	m3	1	5,244	5,244	CB210510		
計						5,244			
単価						5,244	円/m3		

# 1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-5号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	122.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理	m3	1	122.2	122.2	CB210610	
計						122.2		
単価						122.2	円/m3	

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-6号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	992.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5.5km以下	m3	1	992.6	992.6	CB210110	
計						992.6		
単価						992.6	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-7号	コンクリート(間知)ブロック積 1号コンクリートブロック積	控え350	単位	m2	数量	1	単価	25,320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートブロック積工		JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 無(胴込のみ) 0.19m3/m2 18-8-40(高炉)	m2	1	25,320	25,320	WB825010 単-72号	
計						25,320		
単価						25,320	円/m2	

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-8号	胴込・裏込材(砕石) 1号コンクリートブロック積	再生砕石 RC-40	単位	m3	数量	1	単価	8,758
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
胴込・裏込材(砕石)		間知・平・連筋・緑化ブロック 再生砕石 RC-40	m3	1	8,758	8,758	CB226120	
計						8,758		
単価						8,758	円/m3	

# 1次単価表

							単価使用年月	2025.07
							歩掛使用年月	2025.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-9号	現場打天端コンクリート 1号天端コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	64,060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打天端コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生	m3	1	64,060	64,060	CB226180	
計						64,060		
単価						64,060	円/m3	

							単価使用年月	2025.07
							歩掛使用年月	2025.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-10号	平ブロック張 1号コンクリートブロック張	控120mm	単位	m2	数量	1	単価	13,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
平ブロック張		150kg/個未満 平ブロック控120mm 再生砕石 RC-40 1.0m3を超え3.0m3以下 不要 無し 無し	m2	1	13,500	13,500	CB226030	
計						13,500		
単価						13,500	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-11号	現場打天端コンクリート 2号天端コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	64,060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打天端コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生	m3	1	64,060	64,060	CB226180	
計						64,060		
単価						64,060	円/m3	

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-12号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	233.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 標準 無し 無し	m3	1	233.7	233.7	CB210030	
計						233.7		
単価						233.7	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-13号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	1,740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満	m 3	1	1,740	1,740	CB210410	
計						1,740		
単価						1,740	円/m3	

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-14号	基面整正		単位	m2	数量	1	単価	391.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m 2	1	391.7	391.7	CB210080	
計						391.7		
単価						391.7	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-15号	護床ブロック	平型 1t型	単位	m2	数量	単価	金額	単価	21,880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
消波根固めブロック製作		2.5t以下 鋼製型枠 異形ブロック10t未満 18-8-40(高炉) 0.45m3を超え0.51m3以下	個	1	28,450	28,450	CB310010		
消波根固めブロック据付け		2.5t以下 陸上 12m超 0個 層積 ラフテレンクレーン(油圧伸縮シブ型)25t吊 標準	個	1	3,044	3,044	CB310070		
計						31,494			
単価						21,880	円/m2		

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-16号	間詰砕石	RC-40	単位	m3	数量	単価	金額	単価	3,472
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
整地		敷均し(ルズ) 標準(10,000m3未満) 無し	m3	1	121.7	121.7	CB210610		
再生クラッシャーラン		RC-40	m3	1	3,350	3,350			
計						3,471.7			
単価						3,472	円/m3		

# 1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-17号	鋼管杭	鋼管径(杭径) 400mm 鋼管長さ(杭長) 6.5m	単位	本	数量	1	単価	801,100
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
回転杭(φ400 t=9 L=6.5m)		本	1	764,500	764,500	WYB00092	単一	73号
鋼管杭杭頭処理溶接工	8mm~10mm	m	2.274	1,309	2,976.66	WB230050	単一	74号
コンクリート	小型構造物 クレーン車打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	m <sup>3</sup>	0.149	43,150	6,429.35	CB240010		
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	t	0.004	172,900	691.6	WB810010	単一	75号
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D29~32 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	t	0.154	171,800	26,457.2	WB810010	単一	76号
計					801,054.81			
単価					801,100		円/本	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-18号	鋼管杭	鋼管径(杭径) 400mm 鋼管長さ(杭長) 7.5m	単位	本	数量	1	単価	939,600
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
回転杭(φ400 t=9 L=7.5m)		本	1	903,000	903,000	WYB00067	単一 77号	
鋼管杭杭頭処理溶接工	8mm~10mm	m	2.274	1,309	2,976.66	WB230050	単一 74号	
コンクリート	小型構造物 クレーン車打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	m <sup>3</sup>	0.149	43,150	6,429.35	CB240010		
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	t	0.004	172,900	691.6	WB810010	単一 75号	
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D29~32 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	t	0.154	171,800	26,457.2	WB810010	単一 76号	
計					939,554.81			
単価					939,600		円/本	

# 1次単価表

							単価使用年月	2025.07
							歩掛使用年月	2025.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-19号	現場取卸(鋼管杭)		単位	t	数量		単価	747.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場取卸(鋼管杭)	ラフレ-ンクレン 油圧伸縮ジブ型 16t吊標準	t	1	747.4	747.4	CB225230	
	計					747.4		
	単価					747.4	円/t	

							単価使用年月	2025.07
							歩掛使用年月	2025.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-20号	均しコンクリート	18-8-40(高炉) 敷厚 10cm	単位	m2	数量		単価	3,168
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m3	0.1	31,680	3,168	CB240010	
	計					3,168		
	単価					3,168	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-21号	コンクリート	24-12-25(20)(高炉)	単位	m3	数量			1	単価	32,740
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 24-12-25(20)(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し	m3	1	32,740	32,740	CB240010			
	計					32,740				
	単価					32,740	円/m3			

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-22号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量			1	単価	176,200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1	176,200	176,200	WB810010 単一 78号			
	計					176,200				
	単価					176,200	円/t			

# 1 次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-23号	鉄筋	SD345 D16~25	単位	t	数量			単価	
						1			174,200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額			摘要
	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般構造物)	t	1	174,200	174,200			WB810010 単- 79号
	計					174,200			
	単価					174,200		円/t	

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-24号	型枠	一般型枠	単位	m2	数量			単価	
						1			8,275
	名称	規格	単位	数量	単価	金額			摘要
	型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	1	8,275	8,275			CB240210
	計					8,275			
	単価					8,275		円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-25号	足場	安全ネット必要	単位	掛m2	数量	1	単価	3,656
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		単管傾斜足場 必要 標準	掛m2	1	3,656	3,656	WB252110 単- 80号	
計						3,656		
単価						3,656	円/掛m2	

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-26号	配管(埋設部)	給排気管(パイプ径32A)	単位	m	数量	1	単価	76,790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管用ステンレス鋼管設置			m	1	74,130	74,130	WYB00020 単- 81号	
配管用ステンレス鋼管		32A	m	1	2,658	2,658		
計						76,788		
単価						76,790	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-27号	配管(埋設部)	堰底排水管(ハ°イ°径40A)	単位	m	数量	1	単価	77,050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管用ステンレス鋼管設置			m	1	74,130	74,130	WYB00030 単- 81号	
配管用ステンレス鋼管		40A	m	1	2,915	2,915		
計						77,045		
単価						77,050	円/m	

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-28号	配管(埋設部)	給排気管(ハ°イ°径50A)	単位	m	数量	1	単価	78,380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管用ステンレス鋼管設置			m	1	74,130	74,130	WYB00032 単- 81号	
配管用ステンレス鋼管		50A	m	1	4,249	4,249		
計						78,379		
単価						78,380	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-29号	配管(埋設部)	袋体内圧検知管(パイプ径50A)	単位	m	数量	1	単価	78,380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管用ステンレス鋼管設置			m	1	74,130	74,130	WYB00034 単-81号	
配管用ステンレス鋼管		50A	m	1	4,249	4,249		
計						78,379		
単価						78,380	円/m	

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-30号	配管(埋設部)	上流水位検知管(パイプ径80A)	単位	m	数量	1	単価	81,380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管用ステンレス鋼管設置			m	1	74,130	74,130	WYB00036 単-81号	
配管用ステンレス鋼管		80A	m	1	7,250	7,250		
計						81,380		
単価						81,380	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-31号	アンカーボルト	M24 L380	単位	本	数量	1	単価	37,180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アンカーボルト設置(M24)							WYB00019	
			本	1	26,680	26,680	単- 82号	
アンカーボルト		M24 L380						
			本	1	10,500	10,500		
計						37,180		
単価						37,180	円/本	

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-32号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	292.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 標準 自立式 無し					CB210030	
			m3	1	292.4	292.4		
計						292.4		
単価						292.4	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-33号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	461.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 標準 切梁腹起式 有り	m 3	1	461.8	461.8	CB210030	
計						461.8		
単価						461.8	円/m3	

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-34号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	1,170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 掘削深さ5m超20m以下 切梁腹起式 有り	m 3	1	1,170	1,170	CB210030	
計						1,170		
単価						1,170	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-35号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅4m以上	m 3	1	970	970	CB210410	
計						970		
単価						970	円/m3	

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-36号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	1,740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満	m 3	1	1,740	1,740	CB210410	
計						1,740		
単価						1,740	円/m3	

# 1 次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一37号	基面整正		単位	m2	数量		1	単価	391.7
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正				m 2	1	391.7	391.7	CB210080	
計							391.7		
単価							391.7	円/m2	

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一38号	掘削補助機械搬入搬出		単位	回	数量		1	単価	40,880
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削補助機械搬入搬出		標準		回	1	40,880	40,880	CB210070	
計							40,880		
単価							40,880	円/回	

# 1次単価表

							単価使用年月	2025.07	
							歩掛使用年月	2025.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-39号	均しコンクリート	18-8-40(高炉) 敷厚 10 c m	単位	m2	数量		13.5	単価	3,893
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m 3	1.352	31,680	42,831.36	CB240010		
型枠		一般型枠 均しコンクリート	m 2	2.3	4,225	9,717.5	CB240210		
計						52,548.86			
単価						3,893	円/m2		

							単価使用年月	2025.07	
							歩掛使用年月	2025.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-40号	コンクリート	24-12-25(20)(高炉)	単位	m3	数量		1	単価	32,740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 24-12-25(20)(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し	m 3	1	32,740	32,740	CB240010		
計						32,740			
単価						32,740	円/m3		

# 1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-41号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量		1	単価	176,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般構造物)	t	1	176,200	176,200	WB810010 単- 78号		
計						176,200			
単価						176,200	円/t		

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-42号	鉄筋	SD345 D16~25	単位	t	数量		1	単価	174,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般構造物)	t	1	174,200	174,200	WB810010 単- 79号		
計						174,200			
単価						174,200	円/t		

# 1 次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-43号	目地板	瀝青纖維質目地板t=20	単位	m2	数量	1	単価	5,092
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2未満 瀝青纖維質目地板t=20	m 2	1	5,092	5,092	CB224710	
計						5,092		
単価						5,092	円/m2	

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-44号	型枠	一般型枠	単位	m2	数量	1	単価	8,275
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	1	8,275	8,275	CB240210	
計						8,275		
単価						8,275	円/m2	

# 1 次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-45号	足場	安全ネット必要	単位	掛m2	数量	1	単価	3,656
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		単管傾斜足場 必要 標準	掛m2	1	3,656	3,656	WB252110 単- 80号	
計						3,656		
単価						3,656	円/掛m2	

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-46号	支保	f ≤ 40kN/m2 [t ≤ 120cm]	単位	空m3	数量	1	単価	4,332
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
パイプサポート支保・くさび結合支保		パイプサポート支保 V ≤ 40空m3 f ≤ 40kN/m2 [t ≤ 120cm]	空m3	1	4,332	4,332	WB252210 単- 83号	
計						4,332		
単価						4,332	円/空m3	

# 1次単価表

							単価使用年月	2025.07
							歩掛使用年月	2025.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-47号	支保	f ≤ 40kN/m <sup>2</sup> [t ≤ 120cm]	単位	空m <sup>3</sup>	数量		単価	
						1		3,210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
パイプサポート支保・くさび結合支保		くさび結合支保 f ≤ 40kN/m <sup>2</sup> [t ≤ 120cm] 標準(1,0)	空m <sup>3</sup>	1	3,210	3,210	WB252210 単- 84号	
計						3,210		
単価						3,210	円/空m <sup>3</sup>	

							単価使用年月	2025.07
							歩掛使用年月	2025.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-48号	下層路盤(歩道部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm	単位	m <sup>2</sup>	数量		単価	
						1		1,223
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(歩道部)		150mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m <sup>2</sup>	1	1,223	1,223	CB410031	
計						1,223		
単価						1,223	円/m <sup>2</sup>	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-49号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m以上3.0m以下	単位	m2	数量	1	単価	1,809
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	表層(車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 40mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m2	1	1,809	1,809	CB410260	
	計					1,809		
	単価					1,809	円/m2	

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-50号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	233.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	床掘り	土砂 標準 無し 無し	m3	1	233.7	233.7	CB210030	
	計					233.7		
	単価					233.7	円/m3	

# 1 次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-51号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	9,710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	m 3	1	9,710	9,710	WB824010 単- 85号	
計						9,710		
単価						9,710	円/m3	

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-52号	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	単位	m	数量	1	単価	631.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	631.1	631.1	CB430510	
計						631.1		
単価						631.1	円/m	

# 1 次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-53号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下	単位	m2	数量	1	単価	537.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	537.9	537.9	CB430310	
計						537.9		
単価						537.9	円/m2	

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-54号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	1,038
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋) 構造物とりこわし 機械積込 無し 3.3km以下 全ての費用	m 3	1	1,038	1,038	CB227010	
計						1,038		
単価						1,038	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-55号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	単価	金額	単価	1,020
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 無し 2.0km以下 全ての費用	m 3		1	1,020	1,020	CB227010	
	計						1,020		
	単価						1,020	円/m3	

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-56号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	単価	金額	単価	822
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3		1	822	822	WB020051 単- 86号	
	計						822		
	単価						822	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-57号	処分	アスファルト	単位	m3	数量	1	単価	1,175
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費 (m3)		m3	1	1,175	1,175	WB020051	単- 87号	
計					1,175			
単価					1,175	円/m3		

# 1 次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-58号	鋼矢板	近接施工用土留鋼材 600×200 L=9.5m 打込長 7.5m	単位	枚	数量	58	単価	237,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板圧入(近接施工用土留鋼材 600×200 L=9m以下)			枚	58	33,990	1,971,420	WYB00056 単- 88号	
鋼矢板 (各種)		鋼矢板材料	枚	58	171,600	9,952,800	WB250170 単- 89号	
鋼矢板圧入引抜機据付・解体(ゼロバイラー)			回	1	154,200	154,200	WYB00059 単- 90号	
ガス切断(鋼矢板 近接施工用土留鋼材)			箇所	73	23,340	1,703,820	WYB00062 単- 91号	
計						13,782,240		
単価						237,700	円/枚	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-59号	現場発生産品運搬	単位	t	数量	1	単価	4,910
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 4.5km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	1	3,410	3,410	WB010020 単- 92号	
仮設材等の積み込み、取卸し費	積み込み、取卸し(片道分)	t	1	1,500	1,500	WB010030 単- 93号	
計					4,910		
単価					4,910	円/t	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-60号	工事用道路盛土	単位	m3	数量	単価	金額	単価	2,680
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	1	225.4	225.4	CB210020		
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5.5km以下	m3	1	992.6	992.6	CB210110		
整地	敷均し(ルース) 標準(10,000m3未満) 無し	m3	1	121.7	121.7	CB210610		
【以上 設置】								
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	1	225.4	225.4	CB210020		
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5.5km以下	m3	1	992.6	992.6	CB210110		
整地	残土受入れ地での処理	m3	1	122.2	122.2	CB210610		
【以上 撤去】								
計					2,679.9			
単価					2,680	円/m3		

# 1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-61号	敷砂利	RC-40 敷厚 100mm	単位	m2	数量	100	単価	481.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		敷均し(ルース) 標準(10,000m3未満) 無し	m3	10	121.7	1,217	CB210610	
再生クラッシャーラン		RC-40	m3	10	3,350	33,500		
【以上 設置】								
積込 (ルース)		土砂 土量50,000m3未満	m3	10	225.4	2,254	CB210020	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5.5km以下	m3	10	992.6	9,926	CB210110	
整地		残土受け入れ地での処理	m3	10	122.2	1,222	CB210610	
【以上 撤去】								
計						48,119		
単価						481.2	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-62号	大型土のう	単位	袋	数量	100	単価	7,182
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m <sup>3</sup>	83.333	225.4	18,783.25	CB210020	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5.5km以下	m <sup>3</sup>	83.333	992.6	82,716.33	CB210110	
大型土のう工	製作・設置 流用土 5mを超え20m以下 標準(1.0)	袋	100	4,345	434,500	WB252730 単一 94号	
【以上 設置】							
大型土のう工	撤去 6mを超え20m以下 標準(1.0)	袋	100	892.3	89,230	WB252730 単一 95号	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5.5km以下	m <sup>3</sup>	83.333	992.6	82,716.33	CB210110	
整地	残土受入れ地での処理	m <sup>3</sup>	83.333	122.2	10,183.29	CB210610	
【以上 撤去】							
計					718,129.2		
単価					7,182	円/袋	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-63号	鋼矢板	III型 平均鋼矢板長さ 12.5m 鋼矢板打込長 11.1m 平均鋼矢板引抜長 11.1m	単位	枚	数量	57	単価	43,660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板圧入 (Nmax ≤ 25)		陸上 III型 12m以下	枚	57	17,800	1,014,600	WB251330 単- 96号	
油圧式杭圧入引抜機据付・解体		圧入(Nmax ≤ 25) III型 陸上	回	1	101,100	101,100	WB251380 単- 97号	
鋼矢板引抜き		陸上 III型 12m以下	枚	57	9,495	541,215	WB251370 単- 98号	
油圧式杭圧入引抜機据付・解体		引抜き III型 陸上	回	1	59,780	59,780	WB251380 単- 99号	
鋼矢板賃料 (普通鋼矢板)		III型 12.5m/枚 57日 無 有 3650円 無 1回	枚	53	13,710	726,630	WB250150 単- 100号	
鋼矢板賃料(コーナー鋼矢板)(III型 12.5m 57日)			枚	4	11,310	45,240	WYB00001 単- 101号	
計						2,488,565		
単価						43,660	円/枚	

# 1 次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-64号	鋼矢板	III型 平均鋼矢板長さ 11m 鋼矢板打込長 9m 平均 鋼矢板引抜長 9m	単位	枚	数量	14	単価	33,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板圧入 (Nm a x ≤ 25)		陸上 III型 9m以下	枚	14	13,840	193,760	WB251330 単- 102号	
鋼矢板引抜き		陸上 III型 9m以下	枚	14	7,898	110,572	WB251370 単- 103号	
鋼矢板賃料 (普通鋼矢板)		III型 11m/枚 57日 無 有 3650円 無 1回	枚	12	12,060	144,720	WB250150 単- 104号	
鋼矢板賃料(コーナー鋼矢板)(III型 11.0m 57日)			枚	2	9,962	19,924	WYB00014 単- 105号	
計						468,976		
単価						33,500	円/枚	

# 1 次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一65号	切梁・腹起し	単位	t	数量	12.9	単価	73,800
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切梁・腹起し設置・撤去	設置・撤去 無 標準(1.0)	t	12.9	46,790	603,591	WB251930 単一 106号	
山留材賃料	無 46日 無有 9400円 有 9400円 有 300000円 1回/現場	t	10.3	33,820	348,346	WB251910 単一 107号	
計					951,937		
単価					73,800	円/t	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-66号	大型土のう	単位	袋	数量	100	単価	7,182
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m <sup>3</sup>	83.333	225.4	18,783.25	CB210020	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5.5km以下	m <sup>3</sup>	83.333	992.6	82,716.33	CB210110	
大型土のう工	製作・設置 流用土 5mを超え20m以下 標準(1.0)	袋	100	4,345	434,500	WB252730 単一 94号	
【以上 設置】							
大型土のう工	撤去 6mを超え20m以下 標準(1.0)	袋	100	892.3	89,230	WB252730 単一 95号	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5.5km以下	m <sup>3</sup>	83.333	992.6	82,716.33	CB210110	
整地	残土受入れ地での処理	m <sup>3</sup>	83.333	122.2	10,183.29	CB210610	
【以上 撤去】							
計					718,129.2		
単価					7,182	円/袋	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-67号	締切盛土	単位	m3	数量	単価	金額	単価	2,680
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	1	225.4	225.4	CB210020		
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5.5km以下	m3	1	992.6	992.6	CB210110		
整地	敷均し(ルース) 標準(10,000m3未満) 無し	m3	1	121.7	121.7	CB210610		
【以上 設置】								
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	1	225.4	225.4	CB210020		
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5.5km以下	m3	1	992.6	992.6	CB210110		
整地	残土受入れ地での処理	m3	1	122.2	122.2	CB210610		
【以上 撤去】								
計						2,679.9		
単価						2,680	円/m3	

# 1次単価表

							単価使用年月	2025.07
							歩掛使用年月	2025.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-68号	ポンプ排水	0以上120(m3/h)未満 10m 常時排水	単位	日	数量		単価	
					60			30,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ポンプ設置・撤去			箇所	2	77,320	154,640	WB252320 単-108号	
ポンプ運転		0以上120(m3/h)未満 10m 常時排水	日	60	28,110	1,686,600	WB252310 単-109号	
計						1,841,240		
単価						30,690	円/日	

							単価使用年月	2025.07
							歩掛使用年月	2025.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-69号	重建設機械分解組立輸送費		単位	回	数量		単価	
					2			742,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重建設機械分解組立輸送		分解組立+輸送(往復) クロー式杭打機 機械質量20t以上60t以下 標準(1.0)	回	1	1,033,000	1,033,000	WB010350 単-110号	
重建設機械分解組立輸送		分解組立+輸送(往復) BH系山積1.0上1.4m3下(油圧クラム・テレスコ.4上0.6m3下) 標準(1.0)	回	1	451,000	451,000	WB010350 単-111号	
計						1,484,000		
単価						742,000	円/回	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-70号	仮設材運搬費	単位	t	数量	133.4	単価	10,080
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 111.7km 12m以内 冬期割増 無	t	44.3	7,788	345,008.4	WB010020 単- 112号	
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 111.7km 12mを超え15m以内 冬期割増 無	t	89.1	8,964	798,692.4	WB010020 単- 113号	
仮設材等の積み込み、取卸し費	積み込み、取卸し(片道分)	t	133.4	1,500	200,100	WB010030 単- 93号	
計					1,343,800.8		
単価					10,080	円/t	



# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-72号	コンクリートブロック積工	JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 無(胴込のみ) 0.19m3/m2 18-8-40(高炉)	単位	m 2	数量	100	単価	25,320
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ブロック積工	昼間 制約無	m 2	100	11,790.99	1,179,099			
コンクリート積ブロック	J I S滑面 1 5 0 k g / 個未 満	m 2	100	8,200	820,000			
生コンクリート 高炉	1 8 - 8 - 4 0	m 3	21.28	25,020	532,425			
諸雑費 (まるめ)		式	1		476			
計					2,532,000			
単価					25,320	円/m 2		

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-73号	回転杭(φ400 t=9 L=6.5m)	単位	本	数量	1	単価	764,500
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	1	24,684	24,684		
とび工		人	1	26,010	26,010		
特殊作業員		人	1	23,664	23,664		
普通作業員		人	1	19,584	19,584		
鋼管杭	SKK490 φ400 L=6.5m t=9	本	1	135,300	135,300		
鋼管回転圧入機運転	DHJ-25	日	1	412,000	412,000	WYB00093 単-116号	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9t吊	日	1	34,000	34,000		
バックホウ運転	クローラ型・排出ガス対策型(2次)山積0.28(平積0.2)m <sup>3</sup>	日	1	21,870	21,870	WYB00094 単-117号	
諸雑費 (率+まるめ) 12%		式	1		67,388		
計					764,500		
単価					764,500	円/本	



# 参考資料（1）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-75号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	単位	t	数量	1	単価	172,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t	1.03	105,000	108,150		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	64,661.88	64,661		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		89		
	計					172,900		
	単価					172,900	円/t	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-76号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D29~32 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	単位	t	数量	1	単価	171,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D29~32	t	1.03	104,000	107,120		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	64,661.88	64,661		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		19		
	計					171,800		
	単価					171,800	円/t	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-77号	回転杭(φ400 t=9 L=7.5m)	単位	本	数量	1	単価	903,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	1.2	24,684	29,620		
とび工		人	1.2	26,010	31,212		
特殊作業員		人	1.2	23,664	28,396		
普通作業員		人	1.2	19,584	23,500		
鋼管杭	SKK490 φ400 L=7.5m t=9	本	1	155,600	155,600		
鋼管回転圧入機運転	DHJ-25	日	1.2	412,000	494,400		WYB00068 単- 119号
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9 t吊	日	1	34,000	34,000		
バックホウ運転	クロー型・排出ガス対策型(3次)山積0.28(平積0.2)m <sup>3</sup>	日	1.2	21,870	26,244		WYB00069 単- 120号
諸雑費 (率+まるめ) 12%		式	1		80,028		
計					903,000		
単価					903,000		円/本

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-78号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	176,200
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t	1.03	105,000	108,150			
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	68,034	68,034			
諸雑費(まるめ)		式	1		16			
計					176,200			
単価					176,200		円/t	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-79号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	174,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16~25	t	1.03	103,000	106,090		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	68,034	68,034		
	諸雑費(まるめ)		式	1		76		
	計					174,200		
	単価					174,200	円/t	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-80号	足場工	単管傾斜足場 必要 標準	単位	掛m <sup>2</sup>	数量	100	単価	3,656
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1.5	24,684	37,026		
	とび工		人	6.1	26,010	158,661		
	普通作業員		人	2.7	19,584	52,876		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	0.8	46,400	37,120		
	諸雑費 (率+まるめ) 28%		式	1		79,917		
	計					365,600		
	単価					3,656	円/掛m <sup>2</sup>	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-81号	配管用ステンレス鋼管設置	単位	m	数量	単価	金額	単価	74,130
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
機械設備据付工		人	206	30,906	6,366,636			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t 吊	日	6	46,400	278,400			
電気溶接機運転	デジタルインバータ駆動・直流アーク式 排出ガス対策型(1次)	日	18	4,919	88,542	WYB00021		
電動コンプレッサ	吐出量0.75~1.0m <sup>3</sup> /min	日	8	780	6,240	単-121号		
諸雑費 (率+まるめ) 10%		式	1		673,182			
計					7,413,000			
単価					74,130	円/m		

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-82号	アンカーボルト設置 (M24)	単位	本	数量	単価	金額	単価	26,680
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
機械設備据付工		人	76	30,906	2,348,856			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	1.2	46,400	55,680			
電気溶接機運転	インバータ駆動・直流アーク式 排出ガス対策型(1次)	日	6	4,919	29,514	WYB00022 単-122号		
諸雑費 (率+まるめ) 10%		式	1		233,950			
計					2,668,000			
単価					26,680	円/本		

# 参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-83号	パイプサポート支保・くさび結合支保	パイプサポート支保 $V \leq 40$ 空m <sup>3</sup> $f \leq 40$ kN/m <sup>2</sup> [ $t \leq 120$ cm]	単位	空m <sup>3</sup>	数量	100	単価
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	2.9	24,684	71,583		
型わく工		人	5.3	25,500	135,150		
とび工		人	2.5	26,010	65,025		
普通作業員		人	5.7	19,584	111,628		
諸雑費（率+まるめ） 13%		式	1		49,814		
計					433,200		
単価					4,332	円/空m <sup>3</sup>	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-84号	パイプサポート支保・くさび結合支保	くさび結合支保 f≤40kN/m <sup>2</sup> [t≤120cm] 標準(1.0)	単位	空m <sup>3</sup>	数量	100	単価	3,210
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1.4	24,684	34,557			
型わく工		人	1.3	25,500	33,150			
とび工		人	3.3	26,010	85,833			
普通作業員		人	3.3	19,584	64,627			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	0.5	46,400	23,200			
諸雑費 (率+まるめ) 33%		式	1		79,633			
計					321,000			
単価					3,210	円/空m <sup>3</sup>		

# 参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-85号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m 3	数量	1	単価	9,710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	無筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m 3	1	9,710.94	9,710		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					9,710		
	単価					9,710	円/m 3	

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-86号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	822
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費	コンクリート殻(無筋)	m 3	100	822	82,200		
	計					82,200		
	単価					822	円/m 3	



# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-88号	鋼矢板圧入(近接施工用土留鋼材 600×200 L=9m以下)	単位	枚	数量	単価	金額	単価	33,990
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.59	24,684	14,563			
特殊作業員		人	0.59	23,664	13,961			
とび工		人	1.18	26,010	30,691			
ゼロバイラー運転	圧入力980kN 排ガス型(第2次)	日	0.59	339,200	200,128		WYB00057	単- 123号
ラフテレーンクレーン運転	油圧伸縮ジブ型 50t吊 排出ガス対策型(2次)	日	0.59	130,900	77,231		WYB00058	単- 124号
諸雑費 (率+まるめ) 1%		式	1		3,326			
計						339,900		
単価						33,990	円/枚	



# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-90号	鋼矢板圧入引抜機据付・解体(ゼロパイラー)	単位	回	数量	単価	金額	単価	154,200
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.3	24,684	7,405			
特殊作業員		人	0.3	23,664	7,099			
とび工		人	0.59	26,010	15,345			
ゼロパイラー運転	圧入力980kN 排ガス型(第2次)	日	0.26	339,200	88,192	WYB00060	単- 125号	
ラフテレーンクレーン運転	油圧伸縮ジブ 50t吊 排出ガス対策型(2次)	日	0.35	103,100	36,085	WYB00061	単- 126号	
諸雑費(まるめ)		式	1		74			
計					154,200			
単価					154,200	円/回		

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-91号	ガス切断(鋼矢板 近接施工用土留鋼材)	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	23,340
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.98	24,684	24,190			
とび工		人	0.98	26,010	25,489			
溶接工		人	1.96	26,622	52,179			
ラフテレーンクレーン運転	油圧伸縮ジブ 50t吊 排出ガス対策型(2次)	日	0.98	103,100	101,038		WYB00063	単- 127号
諸雑費 (率+まるめ) 30%		式	1		30,504			
計						233,400		
単価						23,340	円/箇所	

## 参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.07 2025.07 1.000-00-00-2-0
単-92号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 4.5km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量		1	単価 3,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 10kmまで	t	1	3,410	3,410		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						3,410		
単価						3,410	円/t	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.07 2025.07 1.000-00-00-2-0
単-93号	仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(片道分)	単位	t	数量		1	単価 1,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費(仮設材等)			t	1	1,500	1,500		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						1,500		
単価						1,500	円/t	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-94号	大型土のう工	製作・設置 流用土 5mを超え20m以下 標準(1.0)	単位	袋	数量	10	単価	4,345
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.204	24,684	5,035			
特殊作業員		人	0.204	23,664	4,827			
普通作業員		人	0.204	19,584	3,995			
大型土のう袋材	H=1.08m W=1.1m	袋	10	1,100	11,000			
バックホウ運転 (クレーン仕様)	製作・設置 5mを超え20m以下	日	0.204	43,400	8,853	WK250500	単-128号	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25t吊	日	0.204	46,400	9,465			
諸雑費 (率+まるめ) 2%		式	1		275			
計					43,450			
単価					4,345	円/袋		

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-95号	大型土のう工	撤去 6mを超え20m以下 標準(1.0)	単位	袋	数量	10	単価	892.3
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.094	24,684	2,320			
特殊作業員		人	0.094	23,664	2,224			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	0.094	46,400	4,361			
諸雑費 (率+まるめ) 0.4%		式	1		18			
計					8,923			
単価					892.3	円/袋		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-96号	鋼矢板圧入 (Nmax ≤ 25)	陸上 III型 12m以下	単位	枚	数量	10	単価	17,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.476	24,684	11,749		
	特殊作業員		人	0.476	23,664	11,264		
	とび工		人	0.952	26,010	24,761		
	油圧式杭圧入引抜機運転	圧入(Nmax ≤ 25) III型	日	0.476	181,100	86,203		WK250240 単- 129号
	ラフテレーンクレーン運転	25t吊 排出ガス対策型(第3次基準値)	日	0.476	88,990	42,359		WK250560 単- 130号
	諸雑費 (率+まるめ) 1%		式	1		1,664		
	計					178,000		
	単価					17,800		円/枚

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-97号	名称	規格	単位	回	数量	単価	金額	摘要
	油圧式杭圧入引抜機据付・解体	圧入(Nmax≤25) III型 陸上	人				1	101,100
	土木一般世話役		人	0.29	24,684		7,158	
	特殊作業員		人	0.29	23,664		6,862	
	とび工		人	0.58	26,010		15,085	
	油圧式杭圧入引抜機運転	圧入(Nmax≤25) III型	日	0.25	181,100		45,275	WK250240 単-129号
	ラフテレーンクレーン運転	25t吊 排出ガス対策型(第3次基準値)	日	0.3	88,990		26,697	WK250560 単-130号
	諸雑費(まるめ)		式	1			23	
	計						101,100	
	単価						101,100	円/回

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-98号	鋼矢板引抜き	陸上 III型 12m以下	単位	枚	数量	10	単価	9,495
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.256	24,684	6,319		
	特殊作業員		人	0.256	23,664	6,057		
	とび工		人	0.513	26,010	13,343		
	油圧式杭圧入引抜機運転	引抜き III型	日	0.256	181,100	46,361		WK250240 単- 131号
	ラフテレーンクレーン運転	25t吊 排出ガス対策型(第3次基準値)	日	0.256	88,990	22,781		WK250560 単- 130号
	諸雑費 (率+まるめ) 0.1%		式	1		89		
	計					94,950		
	単価					9,495		円/枚

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-99号	名称	規格	単位	回	数量	単価	金額	摘要
	油圧式杭圧入引抜機据付・解体	引抜き III型 陸上					1	59,780
	土木一般世話役		人	0.19	24,684		4,689	
	特殊作業員		人	0.19	23,664		4,496	
	とび工		人	0.39	26,010		10,143	
	油圧式杭圧入引抜機運転	引抜き III型	日	0.13	181,100		23,543	WK250240 単- 131号
	ラフテレーンクレーン運転	25t吊 排出ガス対策型(第3次基準値)	日	0.19	88,990		16,908	WK250560 単- 130号
	諸雑費(まるめ)		式	1			1	
	計						59,780	
	単価						59,780	円/回

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-100号	鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	III型 12.5m/枚 57日 無 有 3650円 無 1回	単位	枚	数量	1	単価	13,710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鋼矢板（本矢板）	3型（60kg/m）	t	0.75	5,130	3,847		
	鋼矢板 修理費及び損耗費		t	0.75	13,140	9,855		
	諸雑費（まるめ）		式	1		8		
	計					13,710		
	単価					13,710	円/枚	



# 参考資料（1）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-102号	鋼矢板圧入 (Nmax ≤ 25)	陸上 III型 9m以下	単位	枚	数量	10	単価	13,840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.37	24,684	9,133		
	特殊作業員		人	0.37	23,664	8,755		
	とび工		人	0.741	26,010	19,273		
	油圧式杭圧入引抜機運転	圧入(Nmax ≤ 25) III型	日	0.37	181,100	67,007		WK250240 単- 129号
	ラフテレーンクレーン運転	25t吊 排出ガス対策型(第3次基準値)	日	0.37	88,990	32,926		WK250560 単- 130号
	諸雑費 (率+まるめ) 1%		式	1		1,306		
	計					138,400		
	単価					13,840		円/枚

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-103号	鋼矢板引抜き	陸上 III型 9m以下	単位	枚	数量	10	単価	7,898
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.213	24,684	5,257		
	特殊作業員		人	0.213	23,664	5,040		
	とび工		人	0.426	26,010	11,080		
	油圧式杭圧入引抜機運転	引抜き III型	日	0.213	181,100	38,574		WK250240 単- 131号
	ラフテレーンクレーン運転	25t吊 排出ガス対策型(第3次基準値)	日	0.213	88,990	18,954		WK250560 単- 130号
	諸雑費 (率+まるめ) 0.1%		式	1		75		
	計					78,980		
	単価					7,898		円/枚

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-104号	鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	III型 11m/枚 57日 無有 3650円 無 1回	単位	枚	数量	1	単価	12,060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鋼矢板（本矢板）	3型（60kg/m）	t	0.66	5,130	3,385		
	鋼矢板 修理費及び損耗費		t	0.66	13,140	8,672		
	諸雑費（まるめ）		式	1		3		
	計					12,060		
	単価					12,060	円/枚	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-105号	鋼矢板賃料(コーナー鋼矢板)(Ⅲ型 11.0m 57日)	単位	枚	数量	1	単価	9,962
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板賃料	Ⅲ型コーナー 57日	t	0.688	10,830	7,451	WYB00017 単- 133号	
鋼矢板 修理費及び損耗費	Ⅲ型	t	0.688	3,650	2,511		
諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
計					9,962		
単価					9,962	円/枚	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-106号	切梁・腹起し設置・撤去	設置・撤去 無 標準(1.0)	単位	t	数量	10	単価	46,790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	切梁・腹起し設置	無 標準(1.0)	t	10	29,280	292,800	WB251931 単- 134号	
	切梁・腹起し撤去	無 標準(1.0)	t	10	17,510	175,100	WB251932 単- 135号	
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					467,900		
	単価					46,790	円 / t	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-107号	山留材賃料	無 46日 無有 9400円 有 9400円 有 300000円 1回/現場	単位	t	数量	1	単価	33,820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼 (山留主部材)		250~400型 (80~200kg/m)	t	1	5,520	5,520		
H形鋼 (山留主部材) 修理費及び損耗費			t	1	10,246	10,246		
副部材 (A)		賃料	t	0.22	16,339	3,594		
副部材 (A) 修理費及び損耗費			t	0.22	10,622	2,336		
副部材 (B) 修理費及び損耗費			t	0.04	303,000	12,120		
諸雑費 (まるめ)			式	1		4		
計						33,820		
単価						33,820	円/t	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-108号	ポンプ設置・撤去	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	77,320
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.5	24,684	12,342			
特殊作業員		人	0.1	23,664	2,366			
普通作業員		人	2	19,584	39,168			
バックホウ運転		日	0.5	46,880	23,440	WK250540	単- 136号	
諸雑費（まるめ）		式	1		4			
計						77,320		
単価						77,320	円/箇所	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-109号	ポンプ運転	0以上120(m3/h)未満 10m 常時排水	単位	日	数量	1	単価	28,110
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員			人	0.17	23,664	4,022		
工事用水中ポンプ運転	0以上120(m3/h)未満 10m 常時排水		日	1	553	553	WK250400	単- 137号
発動発電機運転	0以上120(m3/h)未満 10m 常時排水		日	1	22,720	22,720	WK250410	単- 138号
諸雑費 (率+まるめ) 3%			式	1		815		
計						28,110		
単価						28,110	円/日	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-110号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クラウ式杭打機 機械質量20t以上60t以下 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	1,033,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	8.6	23,664	203,510		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		60t吊	日	2.1	90,000	189,000		
運搬費等率 163%			式	1		639,791		
諸雑費(まるめ)			式	1		699		
計						1,033,000		
単価						1,033,000	円/回	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-111号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) BH系山積1.0上1.4m3下(油圧クラム・テレスコ0.4上0.6m3下) 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	451,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	2.7	23,664	63,892		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊	日	1.4	46,400	64,960		
運搬費等率 250%			式	1		322,130		
諸雑費 (まるめ)			式	1		18		
計						451,000		
単価						451,000	円/回	

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2025.07
							歩掛使用年月	2025.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-112号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 111.7km 12m以内 冬期割増 無	単位	t	数量	1	単価	7,788
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 120kmまで	t	1	7,788	7,788		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						7,788		
単価						7,788	円/t	

							単価使用年月	2025.07
							歩掛使用年月	2025.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-113号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 111.7km 12mを超え15m以内 冬期割増 無	単位	t	数量	1	単価	8,964
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m超15m以内 120kmまで	t	1	8,964	8,964		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						8,964		
単価						8,964	円/t	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-114号	システム初期費（ICT）	バックホ	単位	式	数量	1	単価	598,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
システム初期費		バックホウ						
			式		1		598,000	
	計						598,000	
	単価						598,000	円/式

## 参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-115号	不整地運搬車運転	5,000m3未満	単位	日	数量	1	単価	82,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	23,256	23,256		
軽油			L	133	146	19,418		
不整地運搬車		[クローラ型・ダンプ・全旋回式] 6～7 t 積級	日	1.54	25,600	39,424		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						82,100		
単価						82,100	円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-116号	鋼管回転圧入機運転	DHJ-25	単位	日	数量	1	単価	412,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	23,256	23,256		
軽油			L	49	146	7,154		
鋼管回転圧入機		DHJ-25	供用日	1.75	168,000	294,000		
鋼管回転圧入機特別装備		専用リーダー、専用計測装置他	供用日	1.75	50,000	87,500		
諸雑費（まるめ）			式	1		90		
計						412,000		
単価						412,000	円／日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-117号	バックホウ運転	クロー型・排出ガス対策型(2次)山積0.28(平積0.2)m3	単位	日	数量	1	単価	21,870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.28	23,256	6,511		
軽油			L	11	146	1,606		
バックホウ		クロー型・排出ガス対策型(2次)山積0.28(平積0.2)m3	供用日	1.59	8,650	13,753		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						21,870		
単価						21,870	円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-118号	電気溶接機運転		単位	日	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油		L	24	146	3,504		
	電気溶接機 [ディーゼルエンジン駆動・直流アーク]	排出ガス対策型（第3次） 最大溶接電流300A	日	1	2,830	2,830		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					6,334		
	単価					6,334	円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-119号	鋼管回転圧入機運転	DHJ-25	単位	日	数量	1	単価	412,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	23,256	23,256			
軽油		L	49	146	7,154			
鋼管回転圧入機	DHJ-25	供用日	1.75	168,000	294,000			
鋼管回転圧入機特別装備	専用リーダー、専用計測装置他	供用日	1.75	50,000	87,500			
諸雑費（まるめ）		式	1		90			
計					412,000			
単価					412,000	円／日		

## 参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-120号	バックホウ運転	クロー型・排出ガス対策型(3次)山積0.28(平積0.2)m3	単位	日	数量	1	単価	21,870
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	0.28	23,256	6,511			
軽油		L	11	146	1,606			
バックホウ	クロー型・排出ガス対策型(3次)山積0.28(平積0.2)m3	供用日	1.59	8,650	13,753			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					21,870			
単価					21,870	円/日		

## 参考資料（２）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-121号	電気溶接機運転	デイスールエンジン駆動・直流アーク式 排出ガス対策型(1次)	単位	日	数量	1	単価	4,919
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油		L	18.9	146	2,759			
電気溶接機	デイスールエンジン駆動・直流アーク式 排出ガス対策型(1次)	供用日	1.8	1,200	2,160			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					4,919			
単価					4,919	円/日		

## 参考資料（２）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-122号	電気溶接機運転	デイスールエンジン駆動・直流アーク式 排出ガス対策型(1次)	単位	日	数量	1	単価	4,919
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油		L	18.9	146	2,759			
電気溶接機	デイスールエンジン駆動・直流アーク式 排出ガス対策型(1次)	供用日	1.8	1,200	2,160			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					4,919			
単価					4,919	円/日		

## 参考資料（2）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-123号	ゼロパイラー運転	圧入力980kN 排ガス型(第2次)	単位	日	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	軽油		L	113	146	16,498	
	ゼロパイラー損料	圧入力980kN 排ガス型(第2次)	供用日	1.46	221,000	322,660	
	諸雑費(まるめ)		式	1		42	
	計					339,200	
	単価					339,200	円/日

## 参考資料（２）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-124号	ラフテレーンクレーン運転	油圧伸縮ジブ型 50t吊 排出ガス対策型(2次)	単位	日	数量	1	単価	130,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	23,256	23,256		
軽油			L	132	146	19,272		
ラフテレーンクレーン		油圧伸縮ジブ 50t吊 排出ガス対策型(2次)	供用日	1.46	60,500	88,330		
諸雑費（まるめ）			式	1		42		
計						130,900		
単価						130,900	円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-125号	ゼロパイラー運転	圧入力980kN 排ガス型(第2次)	単位	日	数量	1	単価	339,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油		L	113	146	16,498		
	ゼロパイラー損料	圧入力770kN 排ガス型(第2次)	供用日	1.46	221,000	322,660		
	諸雑費(まるめ)		式	1		42		
	計					339,200		
	単価					339,200	円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-126号	ラフテレーンクレーン運転	油圧伸縮ジブ 50t吊 排出ガス対策型(2次)	単位	日	数量	1	単価	103,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	23,256	23,256		
	軽油		L	132	146	19,272		
	ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ 50t吊 排出ガス対策型(2次)	供用日	1	60,500	60,500		
	諸雑費（まるめ）		式	1		72		
	計					103,100		
	単価					103,100	円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-127号	ラフテレーンクレーン運転	油圧伸縮ジブ 50t吊 排出ガス対策型(2次)	単位	日	数量	1	単価	103,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	23,256	23,256		
軽油			L	132	146	19,272		
ラフテレーンクレーン		油圧伸縮ジブ 50t吊 排出ガス対策型(2次)	供用日	1	60,500	60,500		
諸雑費（まるめ）			式	1		72		
計						103,100		
単価						103,100	円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-128号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 5mを超え20m以下	単位	日	数量	1	単価	43,400
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	23,256	23,256			
軽油		L	65	146	9,490			
バックホウ（クレーン型） [後方超小旋回・クレーン付]	山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> )吊2.9t	日	1.36	7,830	10,648			
諸雑費（まるめ）		式	1		6			
計					43,400			
単価					43,400	円/日		



## 参考資料（２）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-130号	ラフテレーンクレーン運転	25t吊 排出ガス対策型(第3次基準値)	単位	日	数量	1	単価	88,990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	23,256	23,256		
	軽油		L	92	146	13,432		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	排出ガス対策型（第3次基準値）25t吊	供用日	1.49	35,100	52,299		
	諸雑費（まるめ）		式	1		3		
	計					88,990		
	単価					88,990	円/日	



## 参考資料（2）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.07 2025.07 1.000-00-00-2-0	
単-132号	鋼矢板賃料	Ⅲ型コーナー 57日	単位	t	数量		1	単価	10,830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鋼矢板賃料		Ⅲ型コーナー 180日以内							
			t・日	57	190	10,830			
計						10,830			
単価						10,830	円/t		

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.07 2025.07 1.000-00-00-2-0	
単-133号	鋼矢板賃料	Ⅲ型コーナー 57日	単位	t	数量		1	単価	10,830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鋼矢板賃料		Ⅲ型コーナー 180日以内							
			t・日	57	190	10,830			
計						10,830			
単価						10,830	円/t		

## 参考資料（２）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-134号	切梁・腹起し設置	無 標準(1.0)	単位	t	数量	10	単価	29,280
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1.7	24,684	41,962			
とび工		人	3.2	26,010	83,232			
溶接工		人	1.7	26,622	45,257			
普通作業員		人	1.7	19,584	33,292			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	1.7	46,400	78,880			
諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		10,177			
計					292,800			
単価					29,280	円 / t		

## 参考資料（２）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-135号	切梁・腹起し撤去	無 標準(1.0)	単位	t	数量	10	単価	17,510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	24,684	24,684		
とび工			人	1.9	26,010	49,419		
溶接工			人	1	26,622	26,622		
普通作業員			人	1	19,584	19,584		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊	日	1	46,400	46,400		
諸雑費 (率+まるめ) 7%			式	1		8,391		
計						175,100		
単価						17,510	円 / t	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-136号	バックホウ運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	46,880
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	23,256	23,256			
軽油		L	45	146	6,570			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊	日	1.47	11,600	17,052			
諸雑費（まるめ）		式	1		2			
計						46,880		
単価						46,880	円/日	



