

随意契約結果及び契約の内容

| | |
|------------------------------|---|
| 業 務 の 名 称 | 令和 7 年度大橋川下流掘削検討外業務 |
| 業 務 概 要 | <p>本業務は、大橋川改修における掘削工事や環境保全措置等による水環境への影響を踏まえた下流部拡幅の掘削手順や施工計画の検討等を行う業務である。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・計画準備 1 式 ・資料収集整理 1 式 ・下流部掘削計画検討 1 式 ・環境保全措置の概略検討 1 式 ・中の島地区掘削に伴う環境影響検討 1 式 ・会議資料作成 1 式 ・関係機関協議資料作成 1 式 ・照査 1 式 ・報告書作成 1 式 |
| 契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 分任支出負担行為担当官 中国地方整備局 出雲河川事務所長 児子 真也 出雲市塩冶有原町 5 - 1 |
| 契 約 年 月 日 | 令和 7 年 6 月 2 4 日 |
| 契 約 業 者 名 | (株) 建設技術研究所 |
| 契 約 業 者 の 住 所 | 東京都中央区日本橋浜町 3 - 2 1 - 1 |
| 契 約 金 額 | 3 0, 5 6 9, 0 0 0 円 (税込み) |
| 予 定 価 格 | 3 0, 5 6 9, 0 0 0 円 (税込み) |
| 随意契約によることとした理由 | 別紙のとおり。 |
| 業 務 場 所 | 島根県松江市 |
| 業 種 区 分 | 建築関係建設コンサルタント業務 |
| 履 行 期 間 (自) | 令和 7 年 6 月 2 5 日 |
| 履 行 期 間 (至) | 令和 8 年 2 月 2 7 日 |
| 備 考 | |

契約理由書

(プロポーザル方式)

契約業者名 : (株)建設技術研究所

業務の名称 : 令和7年度大橋川下流掘削検討外業務

契約理由 : 本業務は、大橋川改修における掘削工事や環境保全措置等による水環境への影響を踏まえた下流部拡幅の掘削手順や施工計画の検討等を行う業務である。

業者の選定にあたっては、簡易公募型プロポーザル方式を採用し、配置予定技術者の経験及び能力、実施方針・実施フロー・工程計画・その他、評価テーマに関する技術提案について総合的に評価を行った結果、会計法第29条の3第4項、予算決算及び会計令第102条の4第3号により、上記業者と契約を行うものである。