

随意契約結果及び契約の内容

業 務 の 名 称	令和7年度斐伊川水系河川整備計画検討業務												
業 務 概 要	<p>本業務は、斐伊川水系河川整備計画について、気候変動を踏まえた流量増大に対応するため、整備メニュー等を検討する業務である。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">1. 計画準備</td> <td style="text-align: right;">1式</td> </tr> <tr> <td>2. 整備計画目標流量の検討</td> <td style="text-align: right;">1式</td> </tr> <tr> <td>3. 河川整備計画検討</td> <td style="text-align: right;">1式</td> </tr> <tr> <td>4. 河川整備計画本文（案）作成</td> <td style="text-align: right;">1式</td> </tr> <tr> <td>5. 委員会資料作成</td> <td style="text-align: right;">1式</td> </tr> <tr> <td>6. 報告書作成</td> <td style="text-align: right;">1式</td> </tr> </table>	1. 計画準備	1式	2. 整備計画目標流量の検討	1式	3. 河川整備計画検討	1式	4. 河川整備計画本文（案）作成	1式	5. 委員会資料作成	1式	6. 報告書作成	1式
1. 計画準備	1式												
2. 整備計画目標流量の検討	1式												
3. 河川整備計画検討	1式												
4. 河川整備計画本文（案）作成	1式												
5. 委員会資料作成	1式												
6. 報告書作成	1式												
契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地	分任支出負担行為担当官 中国地方整備局 出雲河川事務所長 兒子 真也 出雲市塩冶有原町5-1												
契 約 年 月 日	令和 7年 6月25日												
契 約 業 者 名	(株)建設技術研究所												
契 約 業 者 の 住 所	東京都中央区日本橋浜町3-21-1												
契 約 金 額	34,958,000円(税込み)												
予 定 価 格	34,958,000円(税込み)												
随意契約によることとした理由	別紙のとおり。												
業 務 場 所	出雲河川事務所管内												
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務												
履 行 期 間 (自)	令和 7年 6月26日												
履 行 期 間 (至)	令和 7年12月19日												
備 考													

契約理由書

(プロポーザル方式)

契約業者名 : 株式会社建設技術研究所

業務の名称 : 令和7年度斐伊川水系河川整備計画検討業務

契約理由 : 本業務は、斐伊川水系河川整備計画について、気候変動を踏まえた流量増大に対応するため、整備メニュー等を検討するものである。

簡易公募型プロポーザル方式による技術提案書の提出を要請し、審査した結果、配置予定技術者の経験及び能力、実施方針・実施フロー・工程計画・その他、評価テーマに対する技術提案の観点から、確実な業務遂行が可能である上記業者を選定したものである。

よって、会計法第29条の3第4項、予算決算及び会計令第102条の4第3号により、上記業者と契約を行うものである。