

契約の内容

契 約 年 月 日	令和 8 年 6 月 3 0 日												
契 約 業 者 名	(株) 建設技術研究所 (株) 建設技術研究所 中国支社												
契 約 業 者 の 住 所	広島県広島市東区光町 1 - 1 3 - 2 0												
業 務 の 名 称	令和 8 年度斐伊川水系河川治水計画検討業務												
業 務 場 所	出雲河川事務所管内												
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務												
業 務 概 要	本業務は、斐伊川水系において、気候変動を踏まえた流量増大に対応するために必要となる各種検討、委員会等の資料作成を行うとともに、斐伊川水系水害対策リスクマップ等の更新をおこなうものである。 業務内容 <table><tr><td>1. 計画準備</td><td>1 式</td></tr><tr><td>2. 河川整備計画内容の検討</td><td>1 式</td></tr><tr><td>3. 河川整備基本方針検討</td><td>1 式</td></tr><tr><td>4. 委員会資料作成</td><td>1 式</td></tr><tr><td>5. 内外水統合型リスクマップ更新</td><td>1 式</td></tr><tr><td>6. 報告書作成</td><td>1 式</td></tr></table>	1. 計画準備	1 式	2. 河川整備計画内容の検討	1 式	3. 河川整備基本方針検討	1 式	4. 委員会資料作成	1 式	5. 内外水統合型リスクマップ更新	1 式	6. 報告書作成	1 式
1. 計画準備	1 式												
2. 河川整備計画内容の検討	1 式												
3. 河川整備基本方針検討	1 式												
4. 委員会資料作成	1 式												
5. 内外水統合型リスクマップ更新	1 式												
6. 報告書作成	1 式												
履 行 期 間 (自)	令和 8 年 7 月 1 日												
履 行 期 間 (至)	令和 8 年 1 2 月 2 5 日												
契 約 金 額	2 9 , 9 6 4 , 0 0 0 円 (税込み)												