

鏡

1. 業務名

業務名	令和7年度斐伊川・中海測量設計業務
履行場所	出雲河川事務所管内

2. 業務内容

1) 発注年月	令和 8年 1月	7) 施工県	島根県
2) 事務所名	出雲河川事務所 工務課	8) 地 区	全地区
3) 業務番号	25873640020013	9) 河川・路線	
4) 契約区分	単年度（繰越しを含む）の分任官	10) 設計年月	令和 7年12月
5) 変更回数		11) 労務費一括割増	0%
6) 履行期間	300 日間 自 令和 8年 3月 1日 (当初) 至 令和 8年12月25日 (第 回変更) 至 年 月 日	12) 単価適用年月	令和 8年 2月
		13) 歩掛適用年月	令和 8年 2月
		14) 前請負業務費	円
		15) 前契約額	円
設計説明	業務内容		

3. 予算科目

1) 予算科目	2) 目	3) 目の細分	4) 事業名

設計内訳書

業務名	令和7年度斐伊川・中海測量設計業務				業種項目	測量業務 基準点測量		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基準点測量		式	1		247,640			
基準点測量		式	1		180,400			
4級基準点測量		式	1		180,400			
4級基準点測量	永久標識設置なし, 伐採含まない	点	5	36,080	180,400			単 1号
水準測量		式	1		67,240			
4級水準測量		式	1		67,240			
4級水準測量観測 (レベル等による)		km	1	67,240	67,240			単 2号
地形測量		式	1		632,329			

設計内訳書

業務名	令和7年度斐伊川・中海測量設計業務				業種 項目	測量業務 地形測量		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現地測量		式	1		632,329			
現地測量		式	1		632,329			
現地測量（作業計画）		業務	1		40,140			内 1号
現地測量		(km2)式	(0.01)1		592,189			内 2号
応用測量		式	1		1,709,895			
路線測量		式	1		1,368,390			
路線測量		式	1		1,368,390			
作業計画		業務	1		108,090			内 3号

設計内訳書

業務名	令和7年度斐伊川・中海測量設計業務				業種項目	測量業務 応用測量		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現地踏査		km	1	152,500	152,500			単 3号
縦断測量		km	1	390,200	390,200			単 4号
用地幅杭設置測量		km	1	717,600	717,600			単 5号
用地測量		式	1		341,505			
作業計画		式	1		312,150			
作業計画		業務	1		151,220			内 4号
現地踏査		業務	1		160,930			内 5号
境界確認		式	1		3,542			

設計内訳書

業務名	令和7年度斐伊川・中海測量設計業務				業種項目	測量業務 応用測量		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
復元測量		万m2	0.01	354,200	3,542			単 6号
境界測量		式	1		21,020			
用地境界杭設置		本	1	21,020	21,020			単 7号
面積計算		式	1		2,822			
面積計算		万m2	0.01	282,200	2,822			単 8号
用地実測図原図等の作成		式	1		1,971			
用地実測図原図作成		万m2	0.01	197,100	1,971			単 9号
直接経費		式	1		82,142			

設計内訳書

業務名	令和7年度斐伊川・中海測量設計業務				業種項目	測量業務直接経費		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
直接経費		式	1		82,142			
旅費交通費		式	1		13,142			
旅費交通費（率計上・宿泊無）		式	1		13,142			内 6号
電子成果品作成費		式	1		69,000			
電子成果品作成費		式	1		69,000			内 7号
直接測量費		式	1		2,672,006			
間接測量費		式	1		2,217,994			
諸経費		式	1		2,217,994			内 8号

設計内訳書

業務名	令和7年度斐伊川・中海測量設計業務				業種項目	測量業務 測量業務価格		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
測量業務価格		式	1		4,890,000			
河川構造物設計		式	1		8,241,124			
護岸設計		式	1		8,241,124			
護岸詳細設計		式	1		8,241,124			
護岸詳細設計 江島地区	片側	(m)式	(200)1		2,060,287			内 9号
護岸詳細設計 上島地区	片側	(m)式	(300)1		2,575,345			内 10号
護岸詳細設計 上出西地区	片側	(m)式	(500)1		3,605,492			内 11号
共通		式	1		839,070			

設計内訳書

業務名	令和7年度斐伊川・中海測量設計業務				業種 項目	設計業務 共通		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通（設計業務）		式	1		839,070			
打合せ等		式	1		612,500			
打合せ		式	1		612,500			内 12号
その他		式	1		91,150			
合同現地踏査		回	1	57,700	57,700			単 10号
照査技術者による報告		回	1	33,450	33,450			単 11号
公開成果品作成		式	1		135,420			
公開成果品作成		業務	1		135,420			内 13号

設計内訳書

業務名	令和7年度斐伊川・中海測量設計業務				業種 項目	設計業務 直接経費		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
直接経費		式	1		469,187			
直接経費		式	1		469,187			
旅費交通費		式	1		56,187			
旅費交通費（率計上・宿泊無）		式	1		56,187			内 14号
電子成果品作成費		式	1		413,000			
電子成果品作成費		式	1		413,000			内 15号
直接原価（その他原価除く）		式	1		9,549,381			
その他原価		式	1		4,802,674			

設計内訳書

業務名	令和7年度斐伊川・中海測量設計業務				業種 項目	設計業務 一般管理費等		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
一般管理費等		式	1		7,727,945			
業務価格		式	1		22,080,000			
業務価格		式	1		26,970,000			
消費税相当額		式	1		2,697,000			
業務委託料		式	1		29,667,000			

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 1号	現地測量（作業計画）						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	現地測量（作業計画）		業務	1		40,140	内 16号
計						40,140	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 2号	現地測量						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	作業計画		(km2)式	(0.01)1		14,545	内 17号
	細部測量		(km2)式	(0.01)1		441,566	内 18号
	数値編集		(km2)式	(0.01)1		87,723	内 19号
	数値地形図データファイルの作成		(km2)式	(0.01)1		48,355	内 20号
計						592,189	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 3 号	作業計画						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	作業計画		業務	1		108,090	内 21 号
計						108,090	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 4 号	作業計画						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	作業計画		式	1		151,220	内 22 号
計						151,220	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 5号	現地踏査						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	現地踏査		式	1		160,930	内 23号
計						160,930	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 6号	旅費交通費（率計上・宿泊無）						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	直接人件費		式	1		2,346,942	
	旅費交通費（率計上・宿泊無）		式	1		13,142	直人費×0.0056
計						13,142	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 7号	電子成果品作成費						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	直接人件費		式	1		2,346,942	
	電子成果品作成費		式	1		69,000	2.3×直人費(千円)×0.44 (千円未満切り捨て)
計						69,000	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
内 9 号	護岸詳細設計		片側				
	設計計画 片側		(m)式	(200)1		113,985	内 24 号
	現地踏査 片側		(m)式	(200)1		144,381	内 25 号
	基本事項の決定 法線等の見直し検討 片側		(m)式	(200)1		110,262	内 26 号
	基本事項の決定 護岸の配置計画 片側		(m)式	(200)1		120,972	内 27 号
	基本事項の決定 構造物との取付検討 片側		(m)式	(200)1		75,684	内 28 号
	本体設計 基礎工検討諸元設定 片側		(m)式	(200)1		116,790	内 29 号
	本体設計 安定計算 片側		(m)式	(200)1		120,972	内 30 号
	施工計画 片側		(m)式	(200)1		210,681	内 31 号
	仮設計画 片側		(m)式	(200)1		120,972	内 32 号
	図面作成 片側		(m)式	(200)1		416,313	内 33 号
	数量計算 片側		(m)式	(200)1		178,449	内 34 号

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 10 号	護岸詳細設計		片側				
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	設計計画 片側		(m)式	(300)1		142,480	内 37 号
	現地踏査 片側		(m)式	(300)1		180,475	内 38 号
	基本事項の決定 法線等の見直し検討 片側		(m)式	(300)1		137,827	内 39 号
	基本事項の決定 護岸の配置計画 片側		(m)式	(300)1		151,215	内 40 号
	基本事項の決定 構造物との取付検討 片側		(m)式	(300)1		94,603	内 41 号
	本体設計 基礎工検討諸元設定 片側		(m)式	(300)1		145,986	内 42 号
	本体設計 安定計算 片側		(m)式	(300)1		151,215	内 43 号
	施工計画 片側		(m)式	(300)1		263,350	内 44 号
	仮設計画 片側		(m)式	(300)1		151,215	内 45 号
	図面作成 片側		(m)式	(300)1		520,389	内 46 号
	数量計算 片側		(m)式	(300)1		223,059	内 47 号

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 11 号	護岸詳細設計		片側				
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	設計計画 片側		(m)式	(500)1		199,473	内 50 号
	現地踏査 片側		(m)式	(500)1		252,666	内 51 号
	基本事項の決定 法線等の見直し検討 片側		(m)式	(500)1		192,958	内 52 号
	基本事項の決定 護岸の配置計画 片側		(m)式	(500)1		211,701	内 53 号
	基本事項の決定 構造物との取付検討 片側		(m)式	(500)1		132,445	内 54 号
	本体設計 基礎工検討諸元設定 片側		(m)式	(500)1		204,381	内 55 号
	本体設計 安定計算 片側		(m)式	(500)1		211,701	内 56 号
	施工計画 片側		(m)式	(500)1		368,691	内 57 号
	仮設計画 片側		(m)式	(500)1		211,701	内 58 号
	図面作成 片側		(m)式	(500)1		728,546	内 59 号
	数量計算 片側		(m)式	(500)1		312,284	内 60 号

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 12 号	打合せ						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	打合せ		式	1		612,500	内 63 号
計						612,500	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 13 号	公開成果品作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	公開成果品作成		業務	1		135,420	内 64 号
計						135,420	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 14 号	旅費交通費（率計上・宿泊無）						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	直接人件費		式	1		8,918,615	
	旅費交通費（率計上・宿泊無）		式	1		56,187	直人費×0.0063
計						56,187	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 15 号	電子成果品作成費						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	直接人件費		式	1		8,918,615	
	電子成果品作成費		式	1		413,000	概略、予備又は詳細設計 6.9×直人費(千円)×0.45 (千円未満切り捨て)
計						413,000	

現地測量（作業計画）

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 16 号	現地測量（作業計画）						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		40,140	
	測量主任技師 内業		人	0.2	60,600	12,120	
	測量技師 内業		人	0.3	52,300	15,690	
	測量技師補 内業		人	0.3	41,100	12,330	
変化率				1		40,140	対象額：40,140
計						40,140	

現地測量

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 17 号	作業計画						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		12,901	
	測量主任技師 内業		人	0.105	60,600	6,363	
	測量技師 内業		人	0.07	52,300	3,661	
	測量技師補 内業		人	0.07	41,100	2,877	
機械経費			式	1		645	直接人件費の 5 %
通信運搬費等			式	1		64	直接人件費の 0.5 %
材料費			式	1		258	直接人件費の 2 %
精度管理費			式	1		677	精度管理費係数 0.050
変化率				1		14,545	対象額：14,545
計						14,545	

現地測量

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 18 号	細部測量						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		391,635	
	測量技師 外業		人	2.135	52,300	111,660	
	測量技師補 外業		人	3.29	41,100	135,219	
	測量技師補 内業		人	1.085	41,100	44,593	
	測量助手 外業		人	2.87	34,900	100,163	
機械経費			式	1		19,581	直接人件費の 5 %
通信運搬費等			式	1		1,958	直接人件費の 0.5 %
材料費			式	1		7,832	直接人件費の 2 %
精度管理費			式	1		20,560	精度管理費係数 0.050
変化率				1		441,566	対象額：441,566
計						441,566	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 19 号	数値編集						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		77,804	
	測量技師 内業		人	0.525	52,300	27,457	
	測量技師補 内業		人	1.225	41,100	50,347	
機械経費			式	1		3,890	直接人件費の 5 %
通信運搬費等			式	1		389	直接人件費の 0.5 %
材料費			式	1		1,556	直接人件費の 2 %
精度管理費			式	1		4,084	精度管理費係数 0.050
変化率				1		87,723	対象額 : 87,723
計						87,723	

現地測量

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 20 号	数値地形図データファイルの作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		42,889	
	測量技師 内業		人	0.49	52,300	25,627	
	測量技師補 内業		人	0.42	41,100	17,262	
機械経費			式	1		2,144	直接人件費の 5 %
通信運搬費等			式	1		214	直接人件費の 0.5 %
材料費			式	1		857	直接人件費の 2 %
精度管理費			式	1		2,251	精度管理費係数 0.050
変化率				1		48,355	対象額 : 48,355
計						48,355	

作業計画

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 21 号	作業計画						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		108,090	
	測量主任技師 内業		人	0.6	60,600	36,360	
	測量技師 内業		人	0.9	52,300	47,070	
	測量技師補 内業		人	0.6	41,100	24,660	
計						108,090	

作業計画

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 22 号	作業計画						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		151,220	
	測量主任技師		人	0.8	60,600	48,480	
	測量技師		人	1.1	52,300	57,530	
	測量技師補		人	1.1	41,100	45,210	
計						151,220	

現地踏査

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 23 号	現地踏査						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		154,000	
	測量主任技師		人	1	60,600	60,600	
	測量技師		人	1	52,300	52,300	
	測量技師補		人	1	41,100	41,100	
機械経費			式	1		1,540	直接人件費の 1 %
材料費			式	1		5,390	直接人件費の 3.5 %
計						160,930	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 24 号	設計計画 片側						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		111,750	
	主任技師		人	0.5	66,900	33,450	
	技師 (A)		人	0.5	59,600	29,800	
	技師 (B)		人	1	48,500	48,500	
直接経費			式	1		2,235	
	電子計算機使用料		式	1		2,235	直接人件費の 2 %
計						113,985	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 25 号	現地踏査 片側						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		141,550	
	主任技師		人	0.5	66,900	33,450	
	技師 (A)		人	1	59,600	59,600	
	技師 (B)		人	1	48,500	48,500	
直接経費			式	1		2,831	
	電子計算機使用料		式	1		2,831	直接人件費の 2 %
計						144,381	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 26 号	基本事項の決定 法線等の見直し検討 片側						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		108,100	
	技師 (A)		人	1	59,600	59,600	
	技師 (B)		人	1	48,500	48,500	
直接経費			式	1		2,162	
	電子計算機使用料		式	1		2,162	直接人件費の 2 %
計						110,262	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 27 号	基本事項の決定 護岸の配置計画 片側						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		118,600	
	技師 (A)		人	0.5	59,600	29,800	
	技師 (B)		人	1	48,500	48,500	
	技師 (C)		人	1	40,300	40,300	
直接経費			式	1		2,372	
	電子計算機使用料		式	1		2,372	直接人件費の 2 %
計						120,972	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 28 号	基本事項の決定 構造物との取付検討 片側						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		74,200	
	技師 (A)		人	0.5	59,600	29,800	
	技師 (B)		人	0.5	48,500	24,250	
	技師 (C)		人	0.5	40,300	20,150	
直接経費			式	1		1,484	
	電子計算機使用料		式	1		1,484	直接人件費の 2 %
計						75,684	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 29 号	本体設計 基礎工検討諸元設定 片側						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		114,500	
	技師 (A)		人	0.5	59,600	29,800	
	技師 (B)		人	0.5	48,500	24,250	
	技師 (C)		人	1.5	40,300	60,450	
直接経費			式	1		2,290	
	電子計算機使用料		式	1		2,290	直接人件費の 2 %
計						116,790	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 30 号	本体設計 安定計算 片側						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		118,600	
	技師 (A)		人	0.5	59,600	29,800	
	技師 (B)		人	1	48,500	48,500	
	技師 (C)		人	1	40,300	40,300	
直接経費			式	1		2,372	
	電子計算機使用料		式	1		2,372	直接人件費の 2 %
計						120,972	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 31 号	施工計画 片側						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		206,550	
	技師 (A)		人	1.5	59,600	89,400	
	技師 (B)		人	2	48,500	97,000	
	技師 (C)		人	0.5	40,300	20,150	
直接経費			式	1		4,131	
	電子計算機使用料		式	1		4,131	直接人件費の 2 %
計						210,681	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 32 号	仮設計画 片側						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		118,600	
	技師 (A)		人	0.5	59,600	29,800	
	技師 (B)		人	1	48,500	48,500	
	技師 (C)		人	1	40,300	40,300	
直接経費			式	1		2,372	
	電子計算機使用料		式	1		2,372	直接人件費の 2 %
計						120,972	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 33 号	図面作成 片側						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		408,150	
	技師 (B)		人	1.5	48,500	72,750	
	技師 (C)		人	2.5	40,300	100,750	
	技術員		人	6.5	36,100	234,650	
直接経費			式	1		8,163	
	電子計算機使用料		式	1		8,163	直接人件費の 2 %
計						416,313	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 34 号	数量計算 片側						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		174,950	
	技師 (B)		人	0.5	48,500	24,250	
	技師 (C)		人	1.5	40,300	60,450	
	技術員		人	2.5	36,100	90,250	
直接経費			式	1		3,499	
	電子計算機使用料		式	1		3,499	直接人件費の 2 %
計						178,449	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 35 号	照査 片側						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		182,790	
	主任技師		人	0.5	66,900	33,450	
	技師 (A)		人	0.5	59,600	29,800	
	技師 (B)		人	1.8	48,500	87,300	
	技師 (C)		人	0.8	40,300	32,240	
直接経費			式	1		3,655	
	電子計算機使用料		式	1		3,655	直接人件費の 2 %
計						186,445	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 36 号	報告書作成 片側						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		141,550	
	主任技師		人	0.5	66,900	33,450	
	技師 (A)		人	1	59,600	59,600	
	技師 (B)		人	1	48,500	48,500	
直接経費			式	1		2,831	
	電子計算機使用料		式	1		2,831	直接人件費の 2 %
計						144,381	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 37 号	設計計画 片側						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		139,687	
	主任技師		人	0.625	66,900	41,812	
	技師 (A)		人	0.625	59,600	37,250	
	技師 (B)		人	1.25	48,500	60,625	
直接経費			式	1		2,793	
	電子計算機使用料		式	1		2,793	直接人件費の 2 %
計						142,480	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 38 号	現地踏査 片側						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		176,937	
	主任技師		人	0.625	66,900	41,812	
	技師 (A)		人	1.25	59,600	74,500	
	技師 (B)		人	1.25	48,500	60,625	
直接経費			式	1		3,538	
	電子計算機使用料		式	1		3,538	直接人件費の 2 %
計						180,475	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 39 号	基本事項の決定 法線等の見直し検討 片側						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		135,125	
	技師 (A)		人	1.25	59,600	74,500	
	技師 (B)		人	1.25	48,500	60,625	
直接経費			式	1		2,702	
	電子計算機使用料		式	1		2,702	直接人件費の 2 %
計						137,827	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 40 号	基本事項の決定 護岸の配置計画 片側						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		148,250	
	技師 (A)		人	0.625	59,600	37,250	
	技師 (B)		人	1.25	48,500	60,625	
	技師 (C)		人	1.25	40,300	50,375	
直接経費			式	1		2,965	
	電子計算機使用料		式	1		2,965	直接人件費の 2 %
計						151,215	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 41 号	基本事項の決定 構造物との取付検討 片側						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		92,749	
	技師 (A)		人	0.625	59,600	37,250	
	技師 (B)		人	0.625	48,500	30,312	
	技師 (C)		人	0.625	40,300	25,187	
直接経費			式	1		1,854	
	電子計算機使用料		式	1		1,854	直接人件費の 2 %
計						94,603	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 42 号	本体設計 基礎工検討諸元設定 片側						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		143,124	
	技師 (A)		人	0.625	59,600	37,250	
	技師 (B)		人	0.625	48,500	30,312	
	技師 (C)		人	1.875	40,300	75,562	
直接経費			式	1		2,862	
	電子計算機使用料		式	1		2,862	直接人件費の 2 %
計						145,986	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 43 号	本体設計 安定計算 片側						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		148,250	
	技師 (A)		人	0.625	59,600	37,250	
	技師 (B)		人	1.25	48,500	60,625	
	技師 (C)		人	1.25	40,300	50,375	
直接経費			式	1		2,965	
	電子計算機使用料		式	1		2,965	直接人件費の 2 %
計						151,215	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 44 号	施工計画 片側						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		258,187	
	技師 (A)		人	1.875	59,600	111,750	
	技師 (B)		人	2.5	48,500	121,250	
	技師 (C)		人	0.625	40,300	25,187	
直接経費			式	1		5,163	
	電子計算機使用料		式	1		5,163	直接人件費の 2 %
計						263,350	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 45 号	仮設計画 片側						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		148,250	
	技師 (A)		人	0.625	59,600	37,250	
	技師 (B)		人	1.25	48,500	60,625	
	技師 (C)		人	1.25	40,300	50,375	
直接経費			式	1		2,965	
	電子計算機使用料		式	1		2,965	直接人件費の 2 %
計						151,215	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 46 号	図面作成 片側						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		510,186	
	技師 (B)		人	1.875	48,500	90,937	
	技師 (C)		人	3.125	40,300	125,937	
	技術員		人	8.125	36,100	293,312	
直接経費			式	1		10,203	
	電子計算機使用料		式	1		10,203	直接人件費の 2 %
計						520,389	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 47 号	数量計算 片側						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		218,686	
	技師 (B)		人	0.625	48,500	30,312	
	技師 (C)		人	1.875	40,300	75,562	
	技術員		人	3.125	36,100	112,812	
直接経費			式	1		4,373	
	電子計算機使用料		式	1		4,373	直接人件費の 2 %
計						223,059	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 48 号	照査 片側						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		228,487	
	主任技師		人	0.625	66,900	41,812	
	技師 (A)		人	0.625	59,600	37,250	
	技師 (B)		人	2.25	48,500	109,125	
	技師 (C)		人	1	40,300	40,300	
直接経費			式	1		4,569	
	電子計算機使用料		式	1		4,569	直接人件費の 2 %
計						233,056	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 49 号	報告書作成 片側						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		176,937	
	主任技師		人	0.625	66,900	41,812	
	技師 (A)		人	1.25	59,600	74,500	
	技師 (B)		人	1.25	48,500	60,625	
直接経費			式	1		3,538	
	電子計算機使用料		式	1		3,538	直接人件費の 2 %
計						180,475	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 50 号	設計計画 片側						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		195,562	
	主任技師		人	0.875	66,900	58,537	
	技師 (A)		人	0.875	59,600	52,150	
	技師 (B)		人	1.75	48,500	84,875	
直接経費			式	1		3,911	
	電子計算機使用料		式	1		3,911	直接人件費の 2 %
計						199,473	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 51 号	現地踏査 片側						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		247,712	
	主任技師		人	0.875	66,900	58,537	
	技師 (A)		人	1.75	59,600	104,300	
	技師 (B)		人	1.75	48,500	84,875	
直接経費			式	1		4,954	
	電子計算機使用料		式	1		4,954	直接人件費の 2 %
計						252,666	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 52 号	基本事項の決定 法線等の見直し検討 片側						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		189,175	
	技師 (A)		人	1.75	59,600	104,300	
	技師 (B)		人	1.75	48,500	84,875	
直接経費			式	1		3,783	
	電子計算機使用料		式	1		3,783	直接人件費の 2 %
計						192,958	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 53 号	基本事項の決定 護岸の配置計画 片側						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		207,550	
	技師 (A)		人	0.875	59,600	52,150	
	技師 (B)		人	1.75	48,500	84,875	
	技師 (C)		人	1.75	40,300	70,525	
直接経費			式	1		4,151	
	電子計算機使用料		式	1		4,151	直接人件費の 2 %
計						211,701	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 54 号	基本事項の決定 構造物との取付検討 片側						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		129,849	
	技師 (A)		人	0.875	59,600	52,150	
	技師 (B)		人	0.875	48,500	42,437	
	技師 (C)		人	0.875	40,300	35,262	
直接経費			式	1		2,596	
	電子計算機使用料		式	1		2,596	直接人件費の 2 %
計						132,445	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 55 号	本体設計 基礎工検討諸元設定 片側						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		200,374	
	技師 (A)		人	0.875	59,600	52,150	
	技師 (B)		人	0.875	48,500	42,437	
	技師 (C)		人	2.625	40,300	105,787	
直接経費			式	1		4,007	
	電子計算機使用料		式	1		4,007	直接人件費の 2 %
計						204,381	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 56 号	本体設計 安定計算 片側						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		207,550	
	技師 (A)		人	0.875	59,600	52,150	
	技師 (B)		人	1.75	48,500	84,875	
	技師 (C)		人	1.75	40,300	70,525	
直接経費			式	1		4,151	
	電子計算機使用料		式	1		4,151	直接人件費の 2 %
計						211,701	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 57 号	施工計画 片側						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		361,462	
	技師 (A)		人	2.625	59,600	156,450	
	技師 (B)		人	3.5	48,500	169,750	
	技師 (C)		人	0.875	40,300	35,262	
直接経費			式	1		7,229	
	電子計算機使用料		式	1		7,229	直接人件費の 2 %
計						368,691	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 58 号	仮設計画 片側						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		207,550	
	技師 (A)		人	0.875	59,600	52,150	
	技師 (B)		人	1.75	48,500	84,875	
	技師 (C)		人	1.75	40,300	70,525	
直接経費			式	1		4,151	
	電子計算機使用料		式	1		4,151	直接人件費の 2 %
計						211,701	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 59 号	図面作成 片側						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		714,261	
	技師 (B)		人	2.625	48,500	127,312	
	技師 (C)		人	4.375	40,300	176,312	
	技術員		人	11.375	36,100	410,637	
直接経費			式	1		14,285	
	電子計算機使用料		式	1		14,285	直接人件費の 2 %
計						728,546	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 60 号	数量計算 片側						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		306,161	
	技師 (B)		人	0.875	48,500	42,437	
	技師 (C)		人	2.625	40,300	105,787	
	技術員		人	4.375	36,100	157,937	
直接経費			式	1		6,123	
	電子計算機使用料		式	1		6,123	直接人件費の 2 %
計						312,284	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 61 号	照査 片側						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		319,882	
	主任技師		人	0.875	66,900	58,537	
	技師 (A)		人	0.875	59,600	52,150	
	技師 (B)		人	3.15	48,500	152,775	
	技師 (C)		人	1.4	40,300	56,420	
直接経費			式	1		6,397	
	電子計算機使用料		式	1		6,397	直接人件費の 2 %
計						326,279	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 62 号	報告書作成 片側						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		247,712	
	主任技師		人	0.875	66,900	58,537	
	技師 (A)		人	1.75	59,600	104,300	
	技師 (B)		人	1.75	48,500	84,875	
直接経費			式	1		4,954	
	電子計算機使用料		式	1		4,954	直接人件費の 2 %
計						252,666	

打合せ

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 63 号	打合せ						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		612,500	
	主任技師		人	3.5	66,900	234,150	
	技師 (A)		人	3.5	59,600	208,600	
	技師 (B)		人	3.5	48,500	169,750	
計						612,500	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 64 号	公開成果品作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		135,420	
	技師 (C)		人	1.3	40,300	52,390	
	技術員		人	2.3	36,100	83,030	
計						135,420	

1 次 単 価 表

単価適用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 1 号	4 級基準点測量	永久標識設置なし, 伐採含まない	単位	点	数量	1	単価	36,080
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	作業計画 永久標識設置なし 伐採含まない		点	1	3,425	3,425	単	12 号
	選点 永久標識設置なし 伐採含まない		点	1	10,070	10,070	単	13 号
	観測 永久標識設置なし 伐採含まない		点	1	15,090	15,090	単	14 号
	計算整理 永久標識設置なし 伐採含まない		点	1	7,499	7,499	単	15 号
計						36,084		
単価						36,080	円/点	

1 次 単 価 表

単価適用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 2 号	4 級水準測量観測 (レベル等による)		単位	km	数量	1	単価
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	作業計画		km	1	9,843	9,843	単 16 号
	選点		km	1	8,200	8,200	単 17 号
	観測		km	1	31,290	31,290	単 18 号
	計算整理		km	1	17,910	17,910	単 19 号
計						67,243	
単価						67,240	円/km

1 次 単 価 表

単価適用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 3 号	現地踏査		単位	km	数量	1	単価	152,500
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現地踏査		km	1	152,500	152,500	単 20 号	
計						152,500		
単価						152,500	円/km	

1 次 単 価 表

単価適用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 4 号	縦断測量		単位	km	数量	1	単価	390,200
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	観測		km	1	239,000	239,000	単 21 号	
	縦断面図作成		km	1	91,110	91,110	単 22 号	
	点検整理		km	1	60,100	60,100	単 23 号	
計						390,210		
単価						390,200	円/km	

1 次 単 価 表

単価適用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単 5 号	用地幅杭設置測量		単位	km	数量	1	717,600
	座標計算		km	1	90,000	90,000	単 24 号
	測定設置		km	1	268,100	268,100	単 25 号
	杭打図作成		km	1	45,210	45,210	単 26 号
	用地幅杭点間測量(辺長測定)		km	1	211,600	211,600	単 27 号
	点検整理		km	1	102,700	102,700	単 28 号
計						717,610	
単価						717,600	円/km

1 次 単 価 表

単価適用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単 6 号	復元測量		万m2	1		1	354,200
項目	復元測量		万m2	1	354,200	354,200	単 29 号
計						354,200	
単価						354,200	円/万m2

1 次 単 価 表

単価適用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単 7 号	用地境界杭設置		本	1		1	21,020
項目	用地境界杭設置		本	1	21,020	21,020	単 30 号
計						21,020	
単価						21,020	円/本

1 次 単 価 表

単価適用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 8 号	面積計算		単位	万m2	数量	1	単価	282,200
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	面積計算						単 31 号	
			万m2	1	282,200	282,200		
計						282,200		
単価						282,200	円/万m2	

1 次 単 価 表

単価適用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 9 号	用地実測図原図作成		単位	万m2	数量	1	単価	197,100
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	用地実測図原図作成						単 32 号	
			万m2	1	197,100	197,100		
計						197,100		
単価						197,100	円/万m2	

1 次 単 価 表

単価適用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 10 号	合同現地踏査		単位	回	数量	1	単価	57,700
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	合同現地踏査						単 33 号	
			回	1	57,700	57,700		
計						57,700		
単価						57,700	円/回	

1 次 単 価 表

単価適用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 11 号	照査技術者による報告		単位	回	数量	1	単価	33,450
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	照査技術者による報告						単 34 号	
			回	1	33,450	33,450		
計						33,450		
単価						33,450	円/回	

2 次 単 価 表

単価適用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 12 号	作業計画 永久標識設置なし 伐採含まない		単位	点	数量		単価	
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		103,150		3,425
	測量主任技師 内業		人	0.5	60,600	30,300		
	測量技師 内業		人	1	52,300	52,300		
	測量技師補 内業		人	0.5	41,100	20,550		
機械経費			式	1		2,578		直接人件費の 2.5 %
通信運搬費等			式	1		2,578		直接人件費の 2.5 %
材料費			式	1		2,063		直接人件費の 2 %
精度管理費			式	1		9,515		精度管理費係数 0.090
変化率				1		119,884		対象額：119,884
計						119,884		
単価						3,425		円/点

2 次 単 価 表

単価適用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 13 号	選点 永久標識設置なし 伐採含まない		単位	点	数量		単価	
						35		10,070
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		303,300		
	測量技師 外業		人	2.5	52,300	130,750		
	測量技師補 外業		人	2.5	41,100	102,750		
	測量助手 外業		人	2	34,900	69,800		
機械経費			式	1		7,582	直接人件費の 2.5 %	
通信運搬費等			式	1		7,582	直接人件費の 2.5 %	
材料費			式	1		6,066	直接人件費の 2 %	
精度管理費			式	1		27,979	精度管理費係数 0.090	
変化率				1		352,509	対象額：352,509	
計						352,509		
単価						10,070	円/点	

2次単価表

単価適用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 14号	観測 永久標識設置なし 伐採含まない		単位	点	数量		単価	
						35		15,090
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		454,700		
	測量技師 外業		人	3	52,300	156,900		
	測量技師補 外業		人	3	41,100	123,300		
	測量助手 外業		人	5	34,900	174,500		
機械経費			式	1		11,367	直接人件費の 2.5 %	
通信運搬費等			式	1		11,367	直接人件費の 2.5 %	
材料費			式	1		9,094	直接人件費の 2 %	
精度管理費			式	1		41,946	精度管理費係数 0.090	
変化率				1		528,474	対象額：528,474	
計						528,474		
単価						15,090	円/点	

2次単価表

単価適用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 15号	計算整理 永久標識設置なし 伐採含まない		単位	点	数量		単価	
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	7,499 摘要	
直接人件費			式	1		225,850		
	測量主任技師 内業		人	0.5	60,600	30,300		
	測量技師 内業		人	1.5	52,300	78,450		
	測量技師補 内業		人	2	41,100	82,200		
	測量助手 内業		人	1	34,900	34,900		
機械経費			式	1		5,646	直接人件費の 2.5 %	
通信運搬費等			式	1		5,646	直接人件費の 2.5 %	
材料費			式	1		4,517	直接人件費の 2 %	
精度管理費			式	1		20,834	精度管理費係数 0.090	
変化率				1		262,493	対象額：262,493	
計						262,493		

4級水準測量観測（レベル等による）

2 次 単 価 表

単価適用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		15,400	
	測量主任技師 内業		人	0.1	60,600	6,060	
	測量技師 内業		人	0.1	52,300	5,230	
	測量技師補 内業		人	0.1	41,100	4,110	
機械経費			式	1		385	直接人件費の 2.5 %
通信運搬費等			式	1		154	直接人件費の 1 %
材料費			式	1		539	直接人件費の 3.5 %
精度管理費			式	1		1,420	精度管理費係数 0.090
変化率				1.1		19,687	対象額：17,898
計						19,687	
単価						9,843	円/km

4級水準測量観測（レベル等による）

2 次 単 価 表

単価適用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		12,830	
	測量技師 外業		人	0.1	52,300	5,230	
	測量技師補 外業		人	0.1	41,100	4,110	
	測量助手 外業		人	0.1	34,900	3,490	
機械経費			式	1		320	直接人件費の 2.5 %
通信運搬費等			式	1		128	直接人件費の 1 %
材料費			式	1		449	直接人件費の 3.5 %
精度管理費			式	1		1,183	精度管理費係数 0.090
変化率				1.1		16,401	対象額：14,910
計						16,401	
単価						8,200	円/km

4級水準測量観測（レベル等による）

2次単価表

単価適用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単 18号	観測		km	2		31,290	
直接人件費			式	1		48,960	
	測量技師 外業		人	0.3	52,300	15,690	
	測量技師補 外業		人	0.3	41,100	12,330	
	測量助手 外業		人	0.6	34,900	20,940	
機械経費			式	1		1,224	直接人件費の 2.5 %
通信運搬費等			式	1		489	直接人件費の 1 %
材料費			式	1		1,713	直接人件費の 3.5 %
精度管理費			式	1		4,516	精度管理費係数 0.090
変化率				1.1		62,592	対象額：56,902
計						62,592	
単価						31,290	円/km

4級水準測量観測（レベル等による）

2 次 単 価 表

単価適用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単 19号	計算整理		km	2		17,910	
直接人件費			式	1		28,020	
	測量技師 内業		人	0.3	52,300	15,690	
	測量技師補 内業		人	0.3	41,100	12,330	
機械経費			式	1		700	直接人件費の 2.5 %
通信運搬費等			式	1		280	直接人件費の 1 %
材料費			式	1		980	直接人件費の 3.5 %
精度管理費			式	1		2,584	精度管理費係数 0.090
変化率				1.1		35,820	対象額：32,564
計						35,820	
単価						17,910	円/km

現地踏査

2 次 単 価 表

単価適用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		141,220	
	測量技師 外業		人	1.6	52,300	83,680	
	測量技師補 外業		人	1.4	41,100	57,540	
機械経費			式	1		2,118	直接人件費の 1.5 %
材料費			式	1		9,179	直接人件費の 6.5 %
変化率				1		152,517	対象額：152,517
計						152,517	
単価						152,500	円/km

2 次 単 価 表

単価適用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		206,520	
	測量技師 外業		人	1.6	52,300	83,680	
	測量技師補 外業		人	1.8	41,100	73,980	
	測量助手 外業		人	1.4	34,900	48,860	
機械経費			式	1		5,163	直接人件費の 2.5 %
材料費			式	1		6,195	直接人件費の 3 %
精度管理費			式	1		21,168	精度管理費係数 0.100
変化率				1		239,046	対象額 : 239,046
計						239,046	
単価						239,000	円/km

2 次 単 価 表

単価適用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単 22 号	縦断面図作成		単位	km	数量	1	単価 91,110
直接人件費			式	1		78,720	
	測量技師 内業		人	0.7	52,300	36,610	
	測量技師補 内業		人	0.6	41,100	24,660	
	測量助手 内業		人	0.5	34,900	17,450	
機械経費			式	1		1,968	直接人件費の 2.5 %
材料費			式	1		2,361	直接人件費の 3 %
精度管理費			式	1		8,068	精度管理費係数 0.100
変化率				1		91,117	対象額 : 91,117
計						91,117	
単価						91,110	円/km

2 次 単 価 表

単価適用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		51,930	
	測量技師 内業		人	0.6	52,300	31,380	
	測量技師補 内業		人	0.5	41,100	20,550	
機械経費			式	1		1,298	直接人件費の 2.5 %
材料費			式	1		1,557	直接人件費の 3 %
精度管理費			式	1		5,322	精度管理費係数 0.100
変化率				1		60,107	対象額 : 60,107
計						60,107	
単価						60,100	円/km

2 次 単 価 表

単価適用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		81,820	
	測量技師 内業		人	0.7	52,300	36,610	
	測量技師補 内業		人	1.1	41,100	45,210	
機械経費			式	1		3,272	直接人件費の 4 %
材料費			式	1		4,909	直接人件費の 6 %
変化率				1		90,001	対象額 : 90,001
計						90,001	
単価						90,000	円/km

2 次 単 価 表

単価適用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		243,770	
	測量技師 外業		人	1.9	52,300	99,370	
	測量技師補 外業		人	1.9	41,100	78,090	
	測量助手 外業		人	1.9	34,900	66,310	
機械経費			式	1		9,750	直接人件費の 4 %
材料費			式	1		14,626	直接人件費の 6 %
変化率				1		268,146	対象額 : 268,146
計						268,146	
単価						268,100	円/km

2 次 単 価 表

単価適用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単 26 号	杭打図作成		km	1		45,210	
直接人件費			式	1		41,100	
	測量技師補 内業		人	1	41,100	41,100	
機械経費			式	1		1,644	直接人件費の 4 %
材料費			式	1		2,466	直接人件費の 6 %
変化率				1		45,210	対象額 : 45,210
計						45,210	
単価						45,210	円/km

2 次 単 価 表

単価適用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単 27 号	用地幅杭点間測量(辺長測定)		単位	km	数量	1	211,600
直接人件費			式	1		192,450	
	測量技師 外業		人	1.5	52,300	78,450	
	測量技師補 外業		人	1.5	41,100	61,650	
	測量助手 外業		人	1.5	34,900	52,350	
機械経費			式	1		7,698	直接人件費の 4 %
材料費			式	1		11,547	直接人件費の 6 %
変化率				1		211,695	対象額 : 211,695
計						211,695	
単価						211,600	円/km

2 次 単 価 表

単価適用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単 28 号	点検整理		km	1		102,700	
直接人件費			式	1		93,400	
	測量技師 内業		人	1	52,300	52,300	
	測量技師補 内業		人	1	41,100	41,100	
機械経費			式	1		3,736	直接人件費の 4 %
材料費			式	1		5,604	直接人件費の 6 %
変化率				1		102,740	対象額 : 102,740
計						102,740	
単価						102,700	円/km

復元測量

2 次 単 価 表

単価適用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 29 号	復元測量		単位	万m2	数量		単価	
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費								354,200
	測量技師		式	1		331,050		
	測量技師補		人	2.2	52,300	115,060		
	測量助手		人	2.2	41,100	90,420		
	測量補助員		人	2.2	34,900	76,780		
			人	1.7	28,700	48,790		
機械経費			式	1		13,242	直接人件費の 4 %	
材料費			式	1		9,931	直接人件費の 3 %	
計						354,223		
単価						354,200	円/万m2	

2 次 単 価 表

単価適用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 30 号	用地境界杭設置		単位	本	数量		単価	
						10		21,020
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		163,640		
	測量技師補		人	1.7	41,100	69,870		
	測量助手		人	1.7	34,900	59,330		
	測量補助員		人	1.2	28,700	34,440		
機械経費			式	1		9,000	直接人件費の 5.5 %	
材料費			式	1		37,637	直接人件費の 23 %	
計						210,277		
単価						21,020	円/本	

面積計算

2 次 単 価 表

単価適用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 31 号	面積計算		単位	万m2	数量		1	単価	282,200
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
直接人件費			式	1		282,260			
	測量技師		人	2.2	52,300	115,060			
	測量技師補		人	2.2	41,100	90,420			
	測量助手		人	2.2	34,900	76,780			
計						282,260			
単価						282,200	円/万m2		

用地実測図原図作成

2 次 単 価 表

単価適用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		197,190	
	測量技師		人	1.3	52,300	67,990	
	測量技師補		人	1.7	41,100	69,870	
	測量助手		人	1.7	34,900	59,330	
計						197,190	
単価						197,100	円/万m2

2 次 単 価 表

単価適用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

項目	名称・規格	条件	単位	回	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1			57,700	
	主任技師		人	0.5	66,900		33,450	
	技師（B）		人	0.5	48,500		24,250	
計							57,700	
単価							57,700	円/回

照査技術者による報告

2 次 単 価 表

単価適用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

項目	名称・規格	条件	単位	回	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1			33,450	
	主任技師		人	0.5	66,900		33,450	
計							33,450	
単価							33,450	円/回