

鏡

1. 業務名

業務名	令和7年度大橋川測量設計その2業務
履行場所	島根県松江市

2. 業務内容

1) 発注年月	令和 8年 2月	7) 施工県	島根県
2) 事務所名	出雲河川事務所 計画課	8) 地 区	全地区
3) 業務番号	25873642020004	9) 河川・路線	
4) 契約区分	単年度（繰越しを含む）の分任官	10) 設計年月	令和 7年12月
5) 変更回数		11) 労務費一括割増	0%
6) 履行期間	247 日間 自 令和 8年 2月26日 (当初) 至 令和 8年10月30日 (第 回変更) 至 年 月 日	12) 単価適用年月	令和 8年 2月
		13) 歩掛適用年月	令和 8年 2月
		14) 前請負業務費	円
		15) 前契約額	円
設計説明	業務内容		

3. 予算科目

1) 予算科目	2) 目	3) 目の細分	4) 事業名

設計内訳書

業務名	令和7年度大橋川測量設計その2業務				業種項目	測量業務 基準点測量		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基準点測量		式	1		180,400			
基準点測量		式	1		180,400			
4級基準点測量		式	1		180,400			
4級基準点測量	永久標識設置なし, 伐採含まない	点	5	36,080	180,400			単 1号
地形測量		式	1		1,732,129			
現地測量		式	1		1,732,129			
現地測量		式	1		1,732,129			
現地測量 (作業計画)		業務	1		40,140			内 1号

設計内訳書

業務名	令和7年度大橋川測量設計その2業務				業種 項目	測量業務 地形測量		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現地測量		(km2)式	(0.1)1		1,691,989			内 2号
応用測量		式	1		340,910			
路線測量		式	1		340,910			
路線測量		式	1		340,910			
作業計画		業務	1		108,090			内 3号
現地踏査		km	0.1	152,500	15,250			単 2号
中心線測量		km	0.1	529,500	52,950			単 3号
縦断測量		km	0.1	390,200	39,020			単 4号

設計内訳書

業務名	令和7年度大橋川測量設計その2業務				業種 項目	測量業務 応用測量		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
横断測量		km	0.1	1,256,000	125,600			単 5号
直接経費		式	1		65,000			
直接経費		式	1		65,000			
電子成果品作成費		式	1		65,000			
電子成果品作成費		式	1		65,000			内 4号
技術管理費		式	1		7,880			
技術管理費		式	1		7,880			
成果検定費等		式	1		7,880			

設計内訳書

業務名	令和7年度大橋川測量設計その2業務				業種 項目	測量業務 技術管理費		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
成果検定費		式	1		7,880			内 5号
直接測量費		式	1		2,326,319			
間接測量費		式	1		1,943,681			
諸経費		式	1		1,943,681			内 6号
測量業務価格		式	1		4,270,000			
河川構造物設計		式	1		4,868,594			
護岸設計		式	1		4,868,594			
護岸詳細設計		式	1		4,868,594			

設計内訳書

業務名	令和7年度大橋川測量設計その2業務				業種 項目	設計業務 河川構造物設計		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
護岸詳細設計 松崎島地区	片側	(m)式	(200)1		2,631,702			内 7号
護岸詳細設計 朝酌矢田地区	片側	(m)式	(140)1		2,236,892			内 8号
共通		式	1		781,370			
共通（設計業務）		式	1		781,370			
打合せ等		式	1		612,500			
打合せ		式	1		612,500			内 9号
その他		式	1		33,450			
照査技術者による報告		回	1	33,450	33,450			単 6号

設計内訳書

業務名	令和7年度大橋川測量設計その2業務				業種 項目	設計業務 共通		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
公開成果品作成		式	1		135,420			
公開成果品作成		業務	1		135,420			内 10号
直接経費		式	1		368,993			
直接経費		式	1		368,993			
旅費交通費		式	1		34,993			
旅費交通費（率計上・宿泊無）		式	1		34,993			内 11号
電子成果品作成費		式	1		334,000			
電子成果品作成費		式	1		334,000			内 12号

設計内訳書

業務名	令和7年度大橋川測量設計その2業務				業種 項目	設計業務 直接原価（その他原価除く）		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
直接原価（その他原価除く）		式	1		6,018,957			
その他原価		式	1		2,991,107			
一般管理費等		式	1		4,849,936			
業務価格		式	1		13,860,000			
業務価格		式	1		18,130,000			
消費税相当額		式	1		1,813,000			
業務委託料		式	1		19,943,000			

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 1 号	現地測量（作業計画）						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	現地測量（作業計画）		業務	1		40,140	内 13 号
計						40,140	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 2 号	現地測量						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	作業計画		(km2)式	(0.1)1		41,559	内 14 号
	細部測量		(km2)式	(0.1)1		1,261,626	内 15 号
	数値編集		(km2)式	(0.1)1		250,642	内 16 号
	数値地形図データファイルの作成		(km2)式	(0.1)1		138,162	内 17 号
計						1,691,989	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 3号	作業計画						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	作業計画		業務	1		108,090	内 18号
計						108,090	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 4号	電子成果品作成費						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	直接人件費		式	1		2,005,120	
	電子成果品作成費		式	1		65,000	2.3×直人費(千円)×0.44 (千円未満切り捨て)
計						65,000	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 5号	成果検定費						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	数値地図(1/500TS地形測量)		式	1		7,880	内 19号
計						7,880	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
内 7号	護岸詳細設計		片側				
	設計計画 片側		(m)式	(200)1		123,103	内 20号
	現地踏査 片側		(m)式	(200)1		155,931	内 21号
	基本事項の決定 法線等の見直し検討 片側		(m)式	(200)1		119,082	内 22号
	基本事項の決定 護岸の配置計画 片側		(m)式	(200)1		130,649	内 23号
	基本事項の決定 構造物との取付検討 片側		(m)式	(200)1		81,738	内 24号
	景観検討 片側		(m)式	(200)1		96,390	内 25号
	本体設計 基礎工検討諸元設定 片側		(m)式	(200)1		126,133	内 26号
	本体設計 安定計算 片側		(m)式	(200)1		130,649	内 27号
	付帯施設設計 階段工等 片側		(m)式	(200)1		48,911	内 28号
	付帯施設設計 排水管渠 片側		(m)式	(200)1		48,911	内 29号
	付帯施設設計 その他施設 片側		(m)式	(200)1		81,738	内 30号

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
内 7号	護岸詳細設計		片側				
	施工計画 片側		(m)式	(200)1		227,535	内 31号
	仮設計画 片側		(m)式	(200)1		130,649	内 32号
	図面作成 片側		(m)式	(200)1		449,618	内 33号
	パース作成 片側		(m)式	(200)1		130,649	内 34号
	数量計算 片側		(m)式	(200)1		192,724	内 35号
	照査 片側		(m)式	(200)1		201,361	内 36号
	報告書作成 片側		(m)式	(200)1		155,931	内 37号
計						2,631,702	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 8 号	護岸詳細設計		片側				
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	設計計画 片側		(m)式	(140)1		104,637	内 38 号
	現地踏査 片側		(m)式	(140)1		132,540	内 39 号
	基本事項の決定 法線等の見直し検討 片側		(m)式	(140)1		101,219	内 40 号
	基本事項の決定 護岸の配置計画 片側		(m)式	(140)1		111,051	内 41 号
	基本事項の決定 構造物との取付検討 片側		(m)式	(140)1		69,476	内 42 号
	景観検討 片側		(m)式	(140)1		81,930	内 43 号
	本体設計 基礎工検討諸元設定 片側		(m)式	(140)1		107,212	内 44 号
	本体設計 安定計算 片側		(m)式	(140)1		111,051	内 45 号
	付帯施設設計 階段工等 片側		(m)式	(140)1		41,573	内 46 号
	付帯施設設計 排水管渠 片側		(m)式	(140)1		41,573	内 47 号
	付帯施設設計 その他施設 片側		(m)式	(140)1		69,476	内 48 号

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
内 8 号	護岸詳細設計		片側				
	施工計画 片側		(m)式	(140)1		193,404	内 49 号
	仮設計画 片側		(m)式	(140)1		111,051	内 50 号
	図面作成 片側		(m)式	(140)1		382,173	内 51 号
	パース作成 片側		(m)式	(140)1		111,051	内 52 号
	数量計算 片側		(m)式	(140)1		163,815	内 53 号
	照査 片側		(m)式	(140)1		171,120	内 54 号
	報告書作成 片側		(m)式	(140)1		132,540	内 55 号
計						2,236,892	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 9 号	打合せ						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	打合せ		式	1		612,500	内 56 号
計						612,500	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 10 号	公開成果品作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	公開成果品作成		業務	1		135,420	内 57 号
計						135,420	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 11 号	旅費交通費（率計上・宿泊無）						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	直接人件費		式	1		5,554,518	
	旅費交通費（率計上・宿泊無）		式	1		34,993	直人費×0.0063
計						34,993	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 12 号	電子成果品作成費						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	直接人件費		式	1		5,554,518	
	電子成果品作成費		式	1		334,000	概略、予備又は詳細設計 6.9×直人費(千円)×0.45 (千円未満切り捨て)
計						334,000	

現地測量（作業計画）

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 13 号	現地測量（作業計画）						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		40,140	
	測量主任技師 内業		人	0.2	60,600	12,120	
	測量技師 内業		人	0.3	52,300	15,690	
	測量技師補 内業		人	0.3	41,100	12,330	
変化率				1		40,140	対象額：40,140
計						40,140	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 14 号	作業計画						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		36,860	
	測量主任技師 内業		人	0.3	60,600	18,180	
	測量技師 内業		人	0.2	52,300	10,460	
	測量技師補 内業		人	0.2	41,100	8,220	
機械経費			式	1		1,843	直接人件費の 5 %
通信運搬費等			式	1		184	直接人件費の 0.5 %
材料費			式	1		737	直接人件費の 2 %
精度管理費			式	1		1,935	精度管理費係数 0.050
変化率				1		41,559	対象額：41,559
計						41,559	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 15 号	細部測量						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		1,118,960	
	測量技師 外業		人	6.1	52,300	319,030	
	測量技師補 外業		人	9.4	41,100	386,340	
	測量技師補 内業		人	3.1	41,100	127,410	
	測量助手 外業		人	8.2	34,900	286,180	
機械経費			式	1		55,948	直接人件費の 5 %
通信運搬費等			式	1		5,594	直接人件費の 0.5 %
材料費			式	1		22,379	直接人件費の 2 %
精度管理費			式	1		58,745	精度管理費係数 0.050
変化率				1		1,261,626	対象額：1,261,626
計						1,261,626	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
内 16 号	数値編集						
直接人件費			式	1		222,300	
	測量技師 内業		人	1.5	52,300	78,450	
	測量技師補 内業		人	3.5	41,100	143,850	
機械経費			式	1		11,115	直接人件費の 5 %
通信運搬費等			式	1		1,111	直接人件費の 0.5 %
材料費			式	1		4,446	直接人件費の 2 %
精度管理費			式	1		11,670	精度管理費係数 0.050
変化率				1		250,642	対象額：250,642
計						250,642	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 17 号	数値地形図データファイルの作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		122,540	
	測量技師 内業		人	1.4	52,300	73,220	
	測量技師補 内業		人	1.2	41,100	49,320	
機械経費			式	1		6,127	直接人件費の 5 %
通信運搬費等			式	1		612	直接人件費の 0.5 %
材料費			式	1		2,450	直接人件費の 2 %
精度管理費			式	1		6,433	精度管理費係数 0.050
変化率				1		138,162	対象額：138,162
計						138,162	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 18 号	作業計画						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		108,090	
	測量主任技師 内業		人	0.6	60,600	36,360	
	測量技師 内業		人	0.9	52,300	47,070	
	測量技師補 内業		人	0.6	41,100	24,660	
計						108,090	

成果検定費

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 19 号	数值地図(1/500TS地形測量)						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	数值地図成果品検定料 1/500TS地形測量B地区		0.1Km2	0.1	78,800	7,880	
計						7,880	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 20 号	設計計画 片側						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		120,690	
	主任技師		人	0.54	66,900	36,126	
	技師 (A)		人	0.54	59,600	32,184	
	技師 (B)		人	1.08	48,500	52,380	
直接経費			式	1		2,413	
	電子計算機使用料		式	1		2,413	直接人件費の 2 %
計						123,103	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 21 号	現地踏査 片側						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		152,874	
	主任技師		人	0.54	66,900	36,126	
	技師 (A)		人	1.08	59,600	64,368	
	技師 (B)		人	1.08	48,500	52,380	
直接経費			式	1		3,057	
	電子計算機使用料		式	1		3,057	直接人件費の 2 %
計						155,931	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 22 号	基本事項の決定 法線等の見直し検討 片側						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		116,748	
	技師 (A)		人	1.08	59,600	64,368	
	技師 (B)		人	1.08	48,500	52,380	
直接経費			式	1		2,334	
	電子計算機使用料		式	1		2,334	直接人件費の 2 %
計						119,082	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 23 号	基本事項の決定 護岸の配置計画 片側						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		128,088	
	技師 (A)		人	0.54	59,600	32,184	
	技師 (B)		人	1.08	48,500	52,380	
	技師 (C)		人	1.08	40,300	43,524	
直接経費			式	1		2,561	
	電子計算機使用料		式	1		2,561	直接人件費の 2 %
計						130,649	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 24 号	基本事項の決定 構造物との取付検討 片側						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		80,136	
	技師 (A)		人	0.54	59,600	32,184	
	技師 (B)		人	0.54	48,500	26,190	
	技師 (C)		人	0.54	40,300	21,762	
直接経費			式	1		1,602	
	電子計算機使用料		式	1		1,602	直接人件費の 2 %
計						81,738	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 25 号	景観検討 片側						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		94,500	
	主任技師		人	0.54	66,900	36,126	
	技師 (A)		人	0.54	59,600	32,184	
	技師 (B)		人	0.54	48,500	26,190	
直接経費			式	1		1,890	
	電子計算機使用料		式	1		1,890	直接人件費の 2 %
計						96,390	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 26 号	本体設計 基礎工検討諸元設定 片側						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		123,660	
	技師 (A)		人	0.54	59,600	32,184	
	技師 (B)		人	0.54	48,500	26,190	
	技師 (C)		人	1.62	40,300	65,286	
直接経費			式	1		2,473	
	電子計算機使用料		式	1		2,473	直接人件費の 2 %
計						126,133	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 27 号	本体設計 安定計算 片側						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		128,088	
	技師 (A)		人	0.54	59,600	32,184	
	技師 (B)		人	1.08	48,500	52,380	
	技師 (C)		人	1.08	40,300	43,524	
直接経費			式	1		2,561	
	電子計算機使用料		式	1		2,561	直接人件費の 2 %
計						130,649	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 28 号	付帯施設設計 階段工等 片側						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		47,952	
	技師 (B)		人	0.54	48,500	26,190	
	技師 (C)		人	0.54	40,300	21,762	
直接経費			式	1		959	
	電子計算機使用料		式	1		959	直接人件費の 2 %
計						48,911	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 29 号	付帯施設設計 排水管渠 片側						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		47,952	
	技師 (B)		人	0.54	48,500	26,190	
	技師 (C)		人	0.54	40,300	21,762	
直接経費			式	1		959	
	電子計算機使用料		式	1		959	直接人件費の 2 %
計						48,911	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 30 号	付帯施設設計 その他施設 片側						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		80,136	
	技師 (A)		人	0.54	59,600	32,184	
	技師 (B)		人	0.54	48,500	26,190	
	技師 (C)		人	0.54	40,300	21,762	
直接経費			式	1		1,602	
	電子計算機使用料		式	1		1,602	直接人件費の 2 %
計						81,738	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 31 号	施工計画 片側						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		223,074	
	技師 (A)		人	1.62	59,600	96,552	
	技師 (B)		人	2.16	48,500	104,760	
	技師 (C)		人	0.54	40,300	21,762	
直接経費			式	1		4,461	
	電子計算機使用料		式	1		4,461	直接人件費の 2 %
計						227,535	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 32 号	仮設計画 片側						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		128,088	
	技師 (A)		人	0.54	59,600	32,184	
	技師 (B)		人	1.08	48,500	52,380	
	技師 (C)		人	1.08	40,300	43,524	
直接経費			式	1		2,561	
	電子計算機使用料		式	1		2,561	直接人件費の 2 %
計						130,649	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 33 号	図面作成 片側						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		440,802	
	技師 (B)		人	1.62	48,500	78,570	
	技師 (C)		人	2.7	40,300	108,810	
	技術員		人	7.02	36,100	253,422	
直接経費			式	1		8,816	
	電子計算機使用料		式	1		8,816	直接人件費の 2 %
計						449,618	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 34 号	パース作成 片側						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		128,088	
	技師 (A)		人	0.54	59,600	32,184	
	技師 (B)		人	1.08	48,500	52,380	
	技師 (C)		人	1.08	40,300	43,524	
直接経費			式	1		2,561	
	電子計算機使用料		式	1		2,561	直接人件費の 2 %
計						130,649	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 35 号	数量計算 片側						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		188,946	
	技師 (B)		人	0.54	48,500	26,190	
	技師 (C)		人	1.62	40,300	65,286	
	技術員		人	2.7	36,100	97,470	
直接経費			式	1		3,778	
	電子計算機使用料		式	1		3,778	直接人件費の 2 %
計						192,724	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 36 号	照査 片側						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		197,413	
	主任技師		人	0.54	66,900	36,126	
	技師 (A)		人	0.54	59,600	32,184	
	技師 (B)		人	1.944	48,500	94,284	
	技師 (C)		人	0.864	40,300	34,819	
直接経費			式	1		3,948	
	電子計算機使用料		式	1		3,948	直接人件費の 2 %
計						201,361	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 37 号	報告書作成 片側						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		152,874	
	主任技師		人	0.54	66,900	36,126	
	技師 (A)		人	1.08	59,600	64,368	
	技師 (B)		人	1.08	48,500	52,380	
直接経費			式	1		3,057	
	電子計算機使用料		式	1		3,057	直接人件費の 2 %
計						155,931	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 38 号	設計計画 片側						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		102,586	
	主任技師		人	0.459	66,900	30,707	
	技師 (A)		人	0.459	59,600	27,356	
	技師 (B)		人	0.918	48,500	44,523	
直接経費			式	1		2,051	
	電子計算機使用料		式	1		2,051	直接人件費の 2 %
計						104,637	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 39 号	現地踏査 片側						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		129,942	
	主任技師		人	0.459	66,900	30,707	
	技師 (A)		人	0.918	59,600	54,712	
	技師 (B)		人	0.918	48,500	44,523	
直接経費			式	1		2,598	
	電子計算機使用料		式	1		2,598	直接人件費の 2 %
計						132,540	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 40 号	基本事項の決定 法線等の見直し検討 片側						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		99,235	
	技師 (A)		人	0.918	59,600	54,712	
	技師 (B)		人	0.918	48,500	44,523	
直接経費			式	1		1,984	
	電子計算機使用料		式	1		1,984	直接人件費の 2 %
計						101,219	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 41 号	基本事項の決定 護岸の配置計画 片側						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		108,874	
	技師 (A)		人	0.459	59,600	27,356	
	技師 (B)		人	0.918	48,500	44,523	
	技師 (C)		人	0.918	40,300	36,995	
直接経費			式	1		2,177	
	電子計算機使用料		式	1		2,177	直接人件費の 2 %
計						111,051	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 42 号	基本事項の決定 構造物との取付検討 片側						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		68,114	
	技師 (A)		人	0.459	59,600	27,356	
	技師 (B)		人	0.459	48,500	22,261	
	技師 (C)		人	0.459	40,300	18,497	
直接経費			式	1		1,362	
	電子計算機使用料		式	1		1,362	直接人件費の 2 %
計						69,476	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 43 号	景観検討 片側						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		80,324	
	主任技師		人	0.459	66,900	30,707	
	技師 (A)		人	0.459	59,600	27,356	
	技師 (B)		人	0.459	48,500	22,261	
直接経費			式	1		1,606	
	電子計算機使用料		式	1		1,606	直接人件費の 2 %
計						81,930	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 44 号	本体設計 基礎工検討諸元設定 片側						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		105,110	
	技師 (A)		人	0.459	59,600	27,356	
	技師 (B)		人	0.459	48,500	22,261	
	技師 (C)		人	1.377	40,300	55,493	
直接経費			式	1		2,102	
	電子計算機使用料		式	1		2,102	直接人件費の 2 %
計						107,212	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 45 号	本体設計 安定計算 片側						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		108,874	
	技師 (A)		人	0.459	59,600	27,356	
	技師 (B)		人	0.918	48,500	44,523	
	技師 (C)		人	0.918	40,300	36,995	
直接経費			式	1		2,177	
	電子計算機使用料		式	1		2,177	直接人件費の 2 %
計						111,051	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 46 号	付帯施設設計 階段工等 片側						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		40,758	
	技師 (B)		人	0.459	48,500	22,261	
	技師 (C)		人	0.459	40,300	18,497	
直接経費			式	1		815	
	電子計算機使用料		式	1		815	直接人件費の 2 %
計						41,573	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 47 号		付帯施設設計 排水管渠 片側						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		40,758		
	技師 (B)		人	0.459	48,500	22,261		
	技師 (C)		人	0.459	40,300	18,497		
直接経費			式	1		815		
	電子計算機使用料		式	1		815	直接人件費の 2 %	
計						41,573		

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 48 号	付帯施設設計 その他施設 片側						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		68,114	
	技師 (A)		人	0.459	59,600	27,356	
	技師 (B)		人	0.459	48,500	22,261	
	技師 (C)		人	0.459	40,300	18,497	
直接経費			式	1		1,362	
	電子計算機使用料		式	1		1,362	直接人件費の 2 %
計						69,476	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 49 号	施工計画 片側						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		189,612	
	技師 (A)		人	1.377	59,600	82,069	
	技師 (B)		人	1.836	48,500	89,046	
	技師 (C)		人	0.459	40,300	18,497	
直接経費			式	1		3,792	
	電子計算機使用料		式	1		3,792	直接人件費の 2 %
計						193,404	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 50 号	仮設計画 片側						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		108,874	
	技師 (A)		人	0.459	59,600	27,356	
	技師 (B)		人	0.918	48,500	44,523	
	技師 (C)		人	0.918	40,300	36,995	
直接経費			式	1		2,177	
	電子計算機使用料		式	1		2,177	直接人件費の 2 %
計						111,051	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 51 号	図面作成 片側						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		374,680	
	技師 (B)		人	1.377	48,500	66,784	
	技師 (C)		人	2.295	40,300	92,488	
	技術員		人	5.967	36,100	215,408	
直接経費			式	1		7,493	
	電子計算機使用料		式	1		7,493	直接人件費の 2 %
計						382,173	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 52 号	パース作成 片側						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		108,874	
	技師 (A)		人	0.459	59,600	27,356	
	技師 (B)		人	0.918	48,500	44,523	
	技師 (C)		人	0.918	40,300	36,995	
直接経費			式	1		2,177	
	電子計算機使用料		式	1		2,177	直接人件費の 2 %
計						111,051	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 53 号	数量計算 片側						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		160,603	
	技師 (B)		人	0.459	48,500	22,261	
	技師 (C)		人	1.377	40,300	55,493	
	技術員		人	2.295	36,100	82,849	
直接経費			式	1		3,212	
	電子計算機使用料		式	1		3,212	直接人件費の 2 %
計						163,815	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 54 号	照査 片側						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		167,765	
	主任技師		人	0.459	66,900	30,707	
	技師 (A)		人	0.459	59,600	27,356	
	技師 (B)		人	1.652	48,500	80,122	
	技師 (C)		人	0.734	40,300	29,580	
直接経費			式	1		3,355	
	電子計算機使用料		式	1		3,355	直接人件費の 2 %
計						171,120	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 55 号	報告書作成 片側						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		129,942	
	主任技師		人	0.459	66,900	30,707	
	技師 (A)		人	0.918	59,600	54,712	
	技師 (B)		人	0.918	48,500	44,523	
直接経費			式	1		2,598	
	電子計算機使用料		式	1		2,598	直接人件費の 2 %
計						132,540	

打合せ

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 56 号	打合せ						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		612,500	
	主任技師		人	3.5	66,900	234,150	
	技師 (A)		人	3.5	59,600	208,600	
	技師 (B)		人	3.5	48,500	169,750	
計						612,500	

公開成果品作成

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
内 57 号	公開成果品作成						
直接人件費			式	1		135,420	
	技師 (C)		人	1.3	40,300	52,390	
	技術員		人	2.3	36,100	83,030	
計						135,420	

1 次 単 価 表

単価適用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 1 号	4 級基準点測量	永久標識設置なし, 伐採含まない	単位	点	数量	1	単価	36,080
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	作業計画 永久標識設置なし 伐採含まない		点	1	3,425	3,425	単	7 号
	選点 永久標識設置なし 伐採含まない		点	1	10,070	10,070	単	8 号
	観測 永久標識設置なし 伐採含まない		点	1	15,090	15,090	単	9 号
	計算整理 永久標識設置なし 伐採含まない		点	1	7,499	7,499	単	10 号
計						36,084		
単価						36,080	円/点	

1 次 単 価 表

単価適用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単 2 号	現地踏査		単位	km	数量	1	単価 152,500
	現地踏査		km	1	152,500	152,500	単 11 号
計						152,500	
単価						152,500	円/km

1 次 単 価 表

単価適用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単 3 号	中心線測量		単位	km	数量	1	単価 529,500
	中心点座標計算		km	1	60,470	60,470	単 12 号
	測定設置		km	1	348,100	348,100	単 13 号
	線形地形図の作成		km	1	54,820	54,820	単 14 号
	点検整理		km	1	66,110	66,110	単 15 号
計						529,500	
単価						529,500	円/km

1 次 単 価 表

単価適用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 4 号	縦断測量		単位	km	数量	1	単価	390,200
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	観測		km	1	239,000	239,000	単 16 号	
	縦断面図作成		km	1	91,110	91,110	単 17 号	
	点検整理		km	1	60,100	60,100	単 18 号	
計						390,210		
単価						390,200	円/km	

1 次 単 価 表

単価適用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 5 号	横断測量		単位	km	数量	1	単価	1,256,000
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	観測		km	1	845,900	845,900	単 19 号	
	横断面図作成		km	1	271,600	271,600	単 20 号	
	点検整理		km	1	139,100	139,100	単 21 号	
計						1,256,600		
単価						1,256,000	円/km	

1 次 単 価 表

単価適用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単 6 号	照査技術者による報告		単位	回	数量	1	単価 33,450
	照査技術者による報告		回	1	33,450	33,450	単 22 号
計						33,450	
単価						33,450	円/回

2 次 単 価 表

単価適用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

項目	名称・規格	条件	単位	点	数量	単価	金額	摘要
単 7号	作業計画 永久標識設置なし 伐採含まない		単位	点	数量		35	単価 3,425
直接人件費			式	1			103,150	
	測量主任技師 内業		人	0.5	60,600		30,300	
	測量技師 内業		人	1	52,300		52,300	
	測量技師補 内業		人	0.5	41,100		20,550	
機械経費			式	1			2,578	直接人件費の 2.5 %
通信運搬費等			式	1			2,578	直接人件費の 2.5 %
材料費			式	1			2,063	直接人件費の 2 %
精度管理費			式	1			9,515	精度管理費係数 0.090
変化率				1			119,884	対象額：119,884
計							119,884	
単価							3,425	円/点

2次単価表

単価適用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

項目	名称・規格	条件	単位	点	数量	単価	金額	摘要
単 8号	選点 永久標識設置なし 伐採含まない		単位	点	数量		35	単価 10,070
直接人件費			式	1			303,300	
	測量技師 外業		人	2.5	52,300		130,750	
	測量技師補 外業		人	2.5	41,100		102,750	
	測量助手 外業		人	2	34,900		69,800	
機械経費			式	1			7,582	直接人件費の2.5%
通信運搬費等			式	1			7,582	直接人件費の2.5%
材料費			式	1			6,066	直接人件費の2%
精度管理費			式	1			27,979	精度管理費係数 0.090
変化率				1			352,509	対象額：352,509
計							352,509	
単価							10,070	円/点

2 次 単 価 表

単価適用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

項目	名称・規格	条件	単位	点	数量	単価	金額	摘要
単 9号	観測 永久標識設置なし 伐採含まない		単位	点	数量		35	単価 15,090
直接人件費			式	1			454,700	
	測量技師 外業		人	3	52,300		156,900	
	測量技師補 外業		人	3	41,100		123,300	
	測量助手 外業		人	5	34,900		174,500	
機械経費			式	1			11,367	直接人件費の 2.5 %
通信運搬費等			式	1			11,367	直接人件費の 2.5 %
材料費			式	1			9,094	直接人件費の 2 %
精度管理費			式	1			41,946	精度管理費係数 0.090
変化率				1			528,474	対象額：528,474
計							528,474	
単価							15,090	円/点

2 次 単 価 表

単価適用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

項目	名称・規格	条件	単位	点	数量	単価	金額	単価	7,499	摘要
直接人件費			式		1		225,850			
	測量主任技師 内業		人		0.5	60,600	30,300			
	測量技師 内業		人		1.5	52,300	78,450			
	測量技師補 内業		人		2	41,100	82,200			
	測量助手 内業		人		1	34,900	34,900			
機械経費			式		1		5,646			直接人件費の 2.5 %
通信運搬費等			式		1		5,646			直接人件費の 2.5 %
材料費			式		1		4,517			直接人件費の 2 %
精度管理費			式		1		20,834			精度管理費係数 0.090
変化率					1		262,493			対象額：262,493
計							262,493			

現地踏査

2 次 単 価 表

単価適用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		141,220	
	測量技師 外業		人	1.6	52,300	83,680	
	測量技師補 外業		人	1.4	41,100	57,540	
機械経費			式	1		2,118	直接人件費の 1.5 %
材料費			式	1		9,179	直接人件費の 6.5 %
変化率				1		152,517	対象額 : 152,517
計						152,517	
単価						152,500	円/km

2 次 単 価 表

単価適用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 12 号	中心点座標計算		単位	km	数量		単価	60,470
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		56,040		
	測量技師 内業		人	0.6	52,300	31,380		
	測量技師補 内業		人	0.6	41,100	24,660		
機械経費			式	1		2,241	直接人件費の 4 %	
材料費			式	1		3,082	直接人件費の 5.5 %	
精度管理費			式	1		5,828	精度管理費係数 0.100	
変化率				0.9		60,471	対象額 : 67,191	
計						60,471		
単価						60,470	円/km	

2 次 単 価 表

単価適用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 13 号	測定設置		単位	km	数量		単価	348,100
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		322,610		
	測量技師 外業		人	2.5	52,300	130,750		
	測量技師補 外業		人	2.8	41,100	115,080		
	測量助手 外業		人	2.2	34,900	76,780		
機械経費			式	1		12,904	直接人件費の 4 %	
材料費			式	1		17,743	直接人件費の 5.5 %	
精度管理費			式	1		33,551	精度管理費係数 0.100	
変化率					0.9	348,127	対象額：386,808	
計						348,127		
単価						348,100	円/km	

2 次 単 価 表

単価適用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単 14 号	線形地形図の作成		単位	km	数量	1	単価 54,820
直接人件費			式	1		50,810	
	測量技師 内業		人	0.5	52,300	26,150	
	測量技師補 内業		人	0.6	41,100	24,660	
機械経費			式	1		2,032	直接人件費の 4 %
材料費			式	1		2,794	直接人件費の 5.5 %
精度管理費			式	1		5,284	精度管理費係数 0.100
変化率				0.9		54,828	対象額 : 60,920
計						54,828	
単価						54,820	円/km

2 次 単 価 表

単価適用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単 15 号	点検整理		単位	km	数量	1	単価 66,110
直接人件費			式	1		61,270	
	測量技師 内業		人	0.7	52,300	36,610	
	測量技師補 内業		人	0.6	41,100	24,660	
機械経費			式	1		2,450	直接人件費の 4 %
材料費			式	1		3,369	直接人件費の 5.5 %
精度管理費			式	1		6,372	精度管理費係数 0.100
変化率				0.9		66,114	対象額 : 73,461
計						66,114	
単価						66,110	円/km

2 次 単 価 表

単価適用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		206,520	
	測量技師 外業		人	1.6	52,300	83,680	
	測量技師補 外業		人	1.8	41,100	73,980	
	測量助手 外業		人	1.4	34,900	48,860	
機械経費			式	1		5,163	直接人件費の 2.5 %
材料費			式	1		6,195	直接人件費の 3 %
精度管理費			式	1		21,168	精度管理費係数 0.100
変化率				1		239,046	対象額 : 239,046
計						239,046	
単価						239,000	円/km

2 次 単 価 表

単価適用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単 17 号	縦断面図作成		単位	km	数量	1	単価 91,110
直接人件費			式	1		78,720	
	測量技師 内業		人	0.7	52,300	36,610	
	測量技師補 内業		人	0.6	41,100	24,660	
	測量助手 内業		人	0.5	34,900	17,450	
機械経費			式	1		1,968	直接人件費の 2.5 %
材料費			式	1		2,361	直接人件費の 3 %
精度管理費			式	1		8,068	精度管理費係数 0.100
変化率				1		91,117	対象額 : 91,117
計						91,117	
単価						91,110	円/km

2 次 単 価 表

単価適用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単 18 号	点検整理		単位	km	数量	1	単価 60,100
直接人件費			式	1		51,930	
	測量技師 内業		人	0.6	52,300	31,380	
	測量技師補 内業		人	0.5	41,100	20,550	
機械経費			式	1		1,298	直接人件費の 2.5 %
材料費			式	1		1,557	直接人件費の 3 %
精度管理費			式	1		5,322	精度管理費係数 0.100
変化率				1		60,107	対象額 : 60,107
計						60,107	
単価						60,100	円/km

2 次 単 価 表

単価適用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		815,610	
	測量技師 外業		人	6.4	52,300	334,720	
	測量技師補 外業		人	7.2	41,100	295,920	
	測量助手 外業		人	5.3	34,900	184,970	
機械経費			式	1		20,390	直接人件費の 2.5 %
材料費			式	1		20,390	直接人件費の 2.5 %
精度管理費			式	1		83,600	精度管理費係数 0.100
変化率				0.9		845,991	対象額 : 939,990
計						845,991	
単価						845,900	円/km

横断測量

2 次 単 価 表

単価適用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 20 号	横断面図作成		単位	km	数量	1	単価	271,600
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		261,940		
	測量技師 内業		人	2.2	52,300	115,060		
	測量技師補 内業		人	2.3	41,100	94,530		
	測量助手 内業		人	1.5	34,900	52,350		
機械経費			式	1		6,548	直接人件費の 2.5 %	
材料費			式	1		6,548	直接人件費の 2.5 %	
精度管理費			式	1		26,848	精度管理費係数 0.100	
変化率				0.9		271,695	対象額：301,884	
計						271,695		
単価						271,600	円/km	

2 次 単 価 表

単価適用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単 21 号	点検整理		単位	km	数量	1	単価 139,100
直接人件費			式	1		134,120	
	測量技師 内業		人	1.7	52,300	88,910	
	測量技師補 内業		人	1.1	41,100	45,210	
機械経費			式	1		3,353	直接人件費の 2.5 %
材料費			式	1		3,353	直接人件費の 2.5 %
精度管理費			式	1		13,747	精度管理費係数 0.100
変化率				0.9		139,115	対象額 : 154,573
計						139,115	
単価						139,100	円/km

2 次 単 価 表

単価適用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 22 号	照査技術者による報告		単位	回	数量		単価	
						1		33,450
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		33,450		
	主任技師		人	0.5	66,900	33,450		
計						33,450		
単価						33,450	円/回	