

鏡

1. 業務名

業務名	令和8年度尾原ダム管理運用計画更新業務
履行場所	島根県雲南市木次町平田地先

2. 業務内容

1) 発注年月	令和 8年 3月	7) 施工県	島根県
2) 事務所名	出雲河川事務所 管理第二課	8) 地 区	全地区
3) 業務番号	26873651020004	9) 河川・路線	斐伊川尾原ダム
4) 契約区分	単年度（繰越しを含む）の分任官	10) 設計年月	令和 8年 3月
5) 変更回数		11) 労務費一括割増	0%
6) 履行期間	226 日間 自 令和 8年 5月 7日 (当初) 至 令和 8年12月18日 (第 回変更) 至 年 月 日	12) 単価適用年月	令和 8年 4月
		13) 歩掛適用年月	令和 8年 4月
		14) 前請負業務費	円
		15) 前契約額	円
設計説明	業務内容		

3. 予算科目

1) 予算科目	2) 目	3) 目の細分	4) 事業名

設計内訳書

業務名	令和8年度尾原ダム管理運用計画更新業務				業種 項目	設計業務 管理運用計画更新		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管理運用計画更新		式	1		9,445,550			
管理運用計画更新		式	1		9,445,550			
計画準備		式	1		116,050			
計画準備		式	1		116,050			内 1号
資料収集整理		式	1		1,391,550			
データ収集整理		式	1		609,850			内 2号
ダム放流量の流達時間の推定		式	1		196,500			内 3号
低水管理の実態整理		式	1		377,900			内 4号

設計内訳書

業務名	令和8年度尾原ダム管理運用計画更新業務				業種 項目	設計業務 管理運用計画更新		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
渇水時の実態整理		式	1		207,300			内 5号
ダム管理運用に関する検討		式	1		1,934,800			
尾原ダム出水期見直し検討		式	1		451,300			内 6号
尾原ダムドローダウン開始時期の見直し		式	1		1,093,000			内 7号
尾原ダム操作規則改定資料作成		式	1		390,500			内 8号
低水管理検討		式	1		5,568,900			
水収支計算モデルの構築		式	1		1,155,600			内 9号
流入量予測システムの構築		式	1		1,368,100			内 10号

設計内訳書

業務名	令和8年度尾原ダム管理運用計画更新業務				業種 項目	設計業務 管理運用計画更新		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
各種計算条件の設定		式	1		1,368,100			内 11号
低水管理支援システムの構築		式	1		1,022,100			内 12号
低水管理支援システムの検証		式	1		655,000			内 13号
報告書作成		式	1		434,250			
報告書作成		式	1		434,250			内 14号
共通		式	1		413,860			
共通（設計業務）		式	1		413,860			
打合せ等		式	1		274,200			

設計内訳書

業務名	令和8年度尾原ダム管理運用計画更新業務				業種 項目	設計業務 共通		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
打合せ		式	1		274,200			内 15号
公開成果品作成		式	1		139,660			
公開成果品作成		業務	1		139,660			内 16号
直接経費		式	1		313,905			
直接経費		式	1		313,905			
旅費交通費		式	1		146,905			
旅費交通費（率計上・宿泊無）		式	1		146,905			内 17号
電子成果品作成費		式	1		167,000			

設計内訳書

業務名	令和8年度尾原ダム管理運用計画更新業務				業種 項目	設計業務 直接経費		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
電子成果品作成費		式	1		167,000			内 18号
直接原価（その他原価除く）		式	1		10,173,315			
その他原価		式	1		5,309,292			
一般管理費等		式	1		8,327,393			
業務価格		式	1		23,810,000			
消費税相当額		式	1		2,381,000			
業務委託料		式	1		26,191,000			

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 1 号	計画準備						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	計画準備		式	1		116,050	内 19 号
計						116,050	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 2 号	データ収集整理						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	データ収集整理		式	1		609,850	内 20 号
計						609,850	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 3 号	ダム放流量の流達時間の推定						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	ダム放流量の流達時間の推定		式	1		196,500	内 21 号
計						196,500	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 4 号	低水管理の実態整理						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	低水管理の実態整理		式	1		377,900	内 22 号
計						377,900	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 5号	渇水時の実態整理						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	渇水時の実態整理		式	1		207,300	内 23号
計						207,300	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 6号	尾原ダム出水期見直し検討						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	尾原ダム出水期見直し検討		式	1		451,300	内 24号
計						451,300	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 7 号	尾原ダムドローダウン開始時期の見直し						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	尾原ダムドローダウン開始時期の見直し		式	1		1,093,000	内 25 号
計						1,093,000	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 8 号	尾原ダム操作規則改定資料作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	尾原ダム操作規則改定資料作成		式	1		390,500	内 26 号
計						390,500	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 9 号	水収支計算モデルの構築						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	水収支計算モデルの構築		式	1		1,155,600	内 27 号
計						1,155,600	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 10 号	流入量予測システムの構築						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	流入量予測システムの構築		式	1		1,368,100	内 28 号
計						1,368,100	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 11 号	各種計算条件の設定						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	各種計算条件の設定		式	1		1,368,100	内 29 号
計						1,368,100	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 12 号	低水管理支援システムの構築						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	低水管理支援システムの構築		式	1		1,022,100	内 30 号
計						1,022,100	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 13 号	低水管理支援システムの検証						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	低水管理支援システムの検証		式	1		655,000	内 31 号
計						655,000	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 14 号	報告書作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	報告書作成		式	1		434,250	内 32 号
計						434,250	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 15 号	打合せ						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	打合せ		式	1		274,200	内 33 号
計						274,200	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 16 号	公開成果品作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	公開成果品作成		業務	1		139,660	内 34 号
計						139,660	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 17 号	旅費交通費（率計上・宿泊無）						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	直接人件費		式	1		9,859,410	
	旅費交通費（率計上・宿泊無）		式	1		146,905	直人費×0.0149
計						146,905	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 18 号	電子成果品作成費						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	直接人件費		式	1		9,859,410	
	電子成果品作成費		式	1		167,000	その他の設計業務 5.1×直人費(千円)×0.38 (千円未満切り捨て)
計						167,000	

計画準備

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 19 号	計画準備						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費							
	主任技師		式	1		116,050	
	技師 (A)		人	0.5	70,900	35,450	
	技師 (B)		人	0.5	62,600	31,300	
計			人	1	49,300	49,300	
						116,050	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 20 号	データ収集整理						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		609,850	
	主任技師		人	1.5	70,900	106,350	
	技師 (A)		人	1.5	62,600	93,900	
	技師 (B)		人	2	49,300	98,600	
	技師 (C)		人	3	42,500	127,500	
	技術員		人	5	36,700	183,500	
計						609,850	

ダム放流量の流達時間の推定

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 21 号	ダム放流量の流達時間の推定						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費							
			式	1		196,500	
	技師 (A)		人	0.5	62,600	31,300	
	技師 (B)		人	1	49,300	49,300	
	技師 (C)		人	1	42,500	42,500	
	技術員		人	2	36,700	73,400	
計						196,500	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 22 号	低水管理の実態整理						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費							
			式	1		377,900	
	主任技師		人	1	70,900	70,900	
	技師 (A)		人	1	62,600	62,600	
	技師 (B)		人	1	49,300	49,300	
	技師 (C)		人	2	42,500	85,000	
	技術員		人	3	36,700	110,100	
計						377,900	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 23 号	湧水時の実態整理						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費							
			式	1		207,300	
	主任技師						
			人	0.5	70,900	35,450	
	技師（A）						
			人	0.5	62,600	31,300	
	技師（B）						
			人	0.5	49,300	24,650	
	技師（C）						
			人	1	42,500	42,500	
	技術員						
			人	2	36,700	73,400	
計						207,300	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 24 号	尾原ダム出水期見直し検討						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費							
			式	1		451,300	
	主任技師						
			人	1	70,900	70,900	
	技師 (A)						
			人	1	62,600	62,600	
	技師 (B)						
			人	1	49,300	49,300	
	技師 (C)						
			人	2	42,500	85,000	
	技術員						
			人	5	36,700	183,500	
計						451,300	

尾原ダムドローダウン開始時期の見直し

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 25 号	尾原ダムドローダウン開始時期の見直し						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費							
	主任技師		式	1		1,093,000	
	技師 (A)		人	2	70,900	141,800	
	技師 (B)		人	2	62,600	125,200	
	技師 (C)		人	5	49,300	246,500	
	技術員		人	5	42,500	212,500	
			人	10	36,700	367,000	
計						1,093,000	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 26 号	尾原ダム操作規則改定資料作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費							
			式	1		390,500	
	主任技師						
			人	1	70,900	70,900	
	技師 (A)						
			人	1	62,600	62,600	
	技師 (B)						
			人	2	49,300	98,600	
	技師 (C)						
			人	2	42,500	85,000	
	技術員						
			人	2	36,700	73,400	
計						390,500	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 27 号	水収支計算モデルの構築						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費							
			式	1		1,155,600	
	主任技師						
			人	2	70,900	141,800	
	技師 (A)						
			人	3	62,600	187,800	
	技師 (B)						
			人	5	49,300	246,500	
	技師 (C)						
			人	5	42,500	212,500	
	技術員						
			人	10	36,700	367,000	
計						1,155,600	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 28 号	流入量予測システムの構築						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費							
			式	1		1,368,100	
	主任技師						
			人	2	70,900	141,800	
	技師 (A)						
			人	3	62,600	187,800	
	技師 (B)						
			人	5	49,300	246,500	
	技師 (C)						
			人	10	42,500	425,000	
	技術員						
			人	10	36,700	367,000	
計						1,368,100	

各種計算条件の設定

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 29 号	各種計算条件の設定						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費							
	主任技師		式	1		1,368,100	
	技師 (A)		人	2	70,900	141,800	
	技師 (B)		人	3	62,600	187,800	
	技師 (C)		人	5	49,300	246,500	
	技術員		人	10	42,500	425,000	
			人	10	36,700	367,000	
計						1,368,100	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 30 号	低水管理支援システムの構築						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費							
			式	1		1,022,100	
	主任技師						
			人	1	70,900	70,900	
	技師 (A)						
			人	2	62,600	125,200	
	技師 (B)						
			人	5	49,300	246,500	
	技師 (C)						
			人	5	42,500	212,500	
	技術員						
			人	10	36,700	367,000	
計						1,022,100	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 31 号	低水管理支援システムの検証						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費							
	主任技師		式	1		655,000	
	技師 (A)		人	1	70,900	70,900	
	技師 (B)		人	2	62,600	125,200	
	技師 (C)		人	3	49,300	147,900	
	技術員		人	3	42,500	127,500	
			人	5	36,700	183,500	
計						655,000	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 32 号	報告書作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		434,250	
	主任技師		人	0.5	70,900	35,450	
	技師 (A)		人	1	62,600	62,600	
	技師 (B)		人	2	49,300	98,600	
	技師 (C)		人	3	42,500	127,500	
	技術員		人	3	36,700	110,100	
計						434,250	

打合せ

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 33 号	打合せ						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		274,200	
	主任技師		人	1.5	70,900	106,350	
	技師 (A)		人	1.5	62,600	93,900	
	技師 (B)		人	1.5	49,300	73,950	
計						274,200	

公開成果品作成

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 34 号	公開成果品作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費							
	技師 (C)		式	1		139,660	
	技術員		人	1.3	42,500	55,250	
			人	2.3	36,700	84,410	
計						139,660	