

積算内訳書

1. 業務名

業務名	令和6年度松江国道事務所管内橋梁補強・補修設計業務
履行場所	松江国道事務所管内

2. 業務内容

1) 事務所名	松江国道事務所 管理第二課		
2) 履行期間	313 日間	自 令和 6年 7月22日	
		至 令和 7年 5月30日	
3) 設計説明			
4) 業務内容			

積算内訳書

業務名	令和 6 年度松江国道事務所管内橋梁補強・補修設計業務				業 種	設計業務
					項 目	橋梁設計
項目・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
橋梁設計		式	1	25,418,768		
橋梁設計		式	1	25,418,768		
橋梁耐震補強設計		式	1	5,380,036	現地踏査 1 橋 既存資料収集整理 1 橋 耐震性能照査 1 橋 工法検討 1 橋 橋脚補強設計 1 橋 落橋防止システム・支承部補強設計 1 橋 施工計画 1 橋 関係機関協議資料作成 1 橋 報告書作成 1 橋	
橋梁補修設計		式	1	20,038,732	現地踏査 8 橋 既存資料収集整理 8 橋 工法検討 1 橋 工法検討 1 橋 工法検討 1 橋	

積算内訳書

業務名	令和 6 年度松江国道事務所管内橋梁補強・補修設計業務				業 種	設計業務	
					項 目	橋梁設計	
項目・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
					工法検討	1	橋
					工法検討	1	橋
					工法検討	1	橋
					工法検討	1	橋
					工法検討	1	橋
					工法検討	1	橋
					橋梁補修設計	1	橋
					橋梁補修設計	1	橋
					橋梁補修設計	1	橋
					橋梁補修設計	1	橋
					橋梁補修設計	1	橋
					橋梁補修設計	1	橋
					橋梁補修設計	1	橋
					橋梁補修設計	1	橋
					橋梁補修設計	1	橋
					橋梁補修設計	1	橋
					施工計画	1	橋
					施工計画	1	橋
					施工計画	1	橋
					施工計画	1	橋

積算内訳書

業務名	令和 6 年度松江国道事務所管内橋梁補強・補修設計業務			業 種	設計業務
				項 目	橋梁設計
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				施工計画	1 橋
				施工計画	1 橋
				施工計画	1 橋
				施工計画	1 橋
				施工計画	1 橋
				関係機関協議資料作成	1 橋
				報告書作成	8 橋
					8 橋
共通	式	1	751,100		
共通（設計業務）	式	1	751,100		
打合せ等	式	1	591,500	打合せ	1 式
その他	式	1	32,400	照査技術者による報告	1 回
公開成果品作成	式	1	127,200	公開成果品作成	1 業務
直接経費	式	1	831,326		
直接経費	式	1	831,326		
旅費交通費	式	1	163,326	旅費（率計上・宿泊無）	1 式
電子成果品作成費	式	1	668,000	電子成果品作成費	1 式

積算内訳書

業務名	令和6年度松江国道事務所管内橋梁補強・補修設計業務				業 種	設計業務
					項 目	直接原価（その他原価除く）
項目・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
直接原価（その他原価除く）		式	1	27,001,194		
その他原価		式	1	13,960,494		
一般管理費等		式	1	22,048,312		
業務価格		式	1	63,010,000		