

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度湖陵多伎道路法面昇降施設工事
工事地名	島根県出雲市湖陵町三部～多伎町久村地内

2. 工事内容

1) 事務所名	松江国道事務所	工務課
2) 主 工 種	道路改良工事	
3) 工 期	239日間	自 令和 6年 4月26日 至 令和 6年12月20日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和6年度湖陵多伎道路法面昇降施設工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路改良	式	1	130,961,192		
防護柵工	式	1	113,982		
防止柵工	式	1	100,120	1号転落防止柵	2箇所
作業土工	式	1	13,862		
道路付属施設工	式	1	130,787,130		
階段工	式	1	122,387,830	1号法面点検階段	22m
				2号法面点検階段	22m
				3号法面点検階段	13m
				4号法面点検階段	25m
				5号法面点検階段	33m
				6号法面点検階段	22m
				7号法面点検階段	22m
				8号法面点検階段	44m
				9号法面点検階段	25m
				10号法面点検階段	25m
				11号法面点検階段	25m
				12号法面点検階段	44m
				1号管理用階段	42m
				2号管理用階段	32m
				1号管理用階段(盛土タイプ)	38m
				2号管理用階段(盛土タイプ)	41m
				3号管理用階段(盛土タイプ)	38m
				4号管理用階段(盛土タイプ)	43m
				5号管理用階段(盛土タイプ)	43m
				6号管理用階段(盛土タイプ)	43m
				7号管理用階段(盛土タイプ)	43m
				8号管理用階段(盛土タイプ)	38m
				9号管理用階段(盛土タイプ)	35m
				10号管理用階段(盛土タイプ)	40m

積算内訳書

工事名	令和6年度湖陵多伎道路法面昇降施設工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				11号管理用階段(盛土タイプ)	43	m
				12号管理用階段(盛土タイプ)	40	m
				13号管理用階段(盛土タイプ)	43	m
				14号管理用階段(盛土タイプ)	29	m
				15号管理用階段(盛土タイプ)	49	m
				16号管理用階段(盛土タイプ)	51	m
				管理用階段手摺	733	m
防草対策工	式	1	8,399,300	1号防草シート	338	m2
仮設工	式	1	60,080			
交通管理工	式	1	60,080			
直接工事費	式	1	130,961,192			
共通仮設費	式	1	15,276,800			
共通仮設費	式	1	2,324,800			
運搬費	式	1	1,049,000	重建設機械分解組立輸送費	1	式
技術管理費	式	1	58,800	道路施設基本データ作成費用	1	式
現場環境改善費(率計上)	式	1	1,217,000			
共通仮設費(率計上)	式	1	12,952,000			
純工事費	式	1	146,237,992			
現場管理費	式	1	43,459,000			
工事原価	式	1	189,696,992			

積算内訳書

工事名	令和 6 年度湖陵多伎道路法面昇降施設工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
一般管理費等	式	1	29,863,008	
工事価格	式	1	219,560,000	