

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度枕木山中継所発電機更新工事
工事地名	島根県松江市枕木町地内

2. 工事内容

1) 事務所名	松江国道事務所	管理第二課
2) 主 工 種	河川維持工事	
3) 工 期	180日間	自 令和 6年 9月 2日 至 令和 7年 2月28日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和6年度枕木山中継所発電機更新工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
電気設備(機器単体)		式	1	21,485,700		
電源設備		式	1	21,485,700		
発電設備		式	1	21,485,700	発動発電装置 オープン型 25kVA以上 原動機27kW以上 85dB ; 発電機切替盤 屋内鋼板製自立形 ; ラジエター用ダンパ 接続ダクト含む ; 給気ダンパ 電動式 ; 換気ダンパ 電動式 ; 換気ファン 1500m3/h以上 ; 排風フード SUS304 t=1.5 防虫網付 ; 給気フード SUS304 t=1.5 防虫網付 ; 換気フード SUS304 t=1.5 防虫網付 ; フロートスイッチ 燃料タンク用 ; 温度スイッチ(換気)	
機器単体費		式	1	21,485,700	1	組
電気設備		式	1	2,511,166	1	面
電源設備工		式	1	2,389,666	1	組
発電設備設置工		式	1	1,445,262	1	台
					1	台
					1	台
					1	個
					1	個
					1	個
					1	個
					1	個
					1	個
					1	個
					1	個
					1	個
					1	個
					1	個
					1	個
					1	個
					1	個
					1	個
					1	個
					1	個
					1	個
					1	個
					1	個
					1	個
					1	個
					1	個
					1	個
					1	個
					1	個
					1	個
					1	個
					1	個
					1	個
					1	個
					1	個
					1	個
					1	個
					1	個
					1	個
					1	個
					1	個
					1	個
					1	個
					1	個
					1	個
					1	個
					1	個
					1	個
					1	個
					1	個
					1	個
					1	個
					1	個
					1	個
					1	個
					1	個
					1	個
					1	個
					1	個
					1	個
					1	個
					1	個
					1	個
					1	個
					1	個
					1	個
					1	個
					1	個
					1	個
					1	個
					1	個
					1	個
					1	個
					1	個
					1	個
					1	個
					1	個
					1	個
					1	個
					1	個
					1	個
					1	個
					1	個
					1	個
					1	個
					1	個
					1	個
					1	個
					1	個
					1	個
					1	個
					1	個
					1	個
					1	個
					1	個
					1	個
					1	個
					1	個
					1	個
					1	個
					1	個
					1	個
					1	個
					1	個
					1	個
					1	個
					1	個
					1	個
					1	個
					1	個
					1	個
					1	個
					1	個
					1	個
					1	個
					1	個
					1	個
					1	個
					1	個
					1	個
					1	個
					1	個
					1	個
					1	個
					1	個
					1	個
					1	個
					1	個
					1	個
					1	個
					1	個
					1	個
					1	個
					1	個
					1	個
					1	個
					1	個
					1	個
					1	個
					1	個
					1	個
					1	個
					1	個
					1	個
					1	個
					1	個

積算内訳書

工事名		令和6年度枕木山中継所発電機更新工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
配管・配線工	式	1	212,733	ダンパ、フード；		
				フロートスイッチ据付	1	個
				燃料タンク用；		
				温度スイッチ据付	1	個
				ピット配線	1	m
				CVV 1.25mm2-4C；		
				ピット配線	4	m
				SWVP 0.5-40C；		
				管内配線	13	m
				CVV 1.25mm2-4C；		
				管内配線	6	m
				SWVP 0.5-40C；		
				ラック配線	4	m
				SWVP 0.5-40C；		
				電源ケーブル	12	m
				CV 38mm2-3C；		
				電源ケーブル	38	m
				CV 2mm2-3C；		
				電源ケーブル	14	m
				CV 2mm2-2C；		
				制御ケーブル	13	m
				CVV 1.25mm2-2C；		
				通信ケーブル	7	m
				SWVP 0.5-40C；		
				電線	12	m
				IV 14mm2；		
				端末処理材	4	組
				CV 38mm2-3C；		
				電線管敷設	1	m
				G22；		
				電線管敷設	8	m
				G22(高さ2m以上)；		
				金属製可とう電線管	3	m
				17mm；		

積算内訳書

工事名	令和6年度枕木山中継所発電機更新工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				配管用炭素鋼鋼管 SGP 15A ;	28	m
				配管用炭素鋼鋼管 SGP 50A ;	2	m
				配管付属品	1	式
				縞鋼板 t=3.2mm ;	1	組
発電設備撤去工	式	1	711,614	発動発電設備撤去(不使用) 40kVA ;	1	台
				発電装置付属品撤去(不使用) ダンパ、フード ;	1	式
				フロートスイッチ撤去(不使用) 燃料タンク用 ;	1	個
				温度スイッチ撤去(不使用)	2	個
				赤外線ヒーター撤去(不使用)	1	台
				撤去品運搬処理 金属くず ;	1	式
配管・配線撤去工	式	1	20,057	ピット配線撤去(不使用) CVV 2mm2-4C ;	4	m
				ピット配線撤去(不使用) SWVP 0.5-22C ;	4	m
				管内配線撤去(不使用) CVV 2mm2-4C ;	10	m
				管内配線撤去(不使用) SWVP 0.5-22C ;	6	m
				ラック配線撤去(不使用) SWVP 0.5-22C ;	4	m
				電線管撤去(不使用) G22 ;	1	m
				電線管撤去(不使用) G22(高さ2m以上) ;	8	m
工場製品輸送工	式	1	121,500			

積算内訳書

工事名	令和6年度枕木山中継所発電機更新工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
輸送工	式	1	121,500	輸送(電気) 1 式
直接工事費	式	1	2,511,166	
共通仮設費	式	1	278,144	
共通仮設費	式	1	59,144	
技術管理費	式	1	10,144	電気通信施設資産管理用データ作成費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	49,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	219,000	
純工事費	式	1	2,789,310	
現場管理費	式	1	1,154,000	
機器間接費	式	1	3,355,000	
技術者間接費	式	1	156,000	
機器管理費	式	1	3,199,000	
工事原価	式	1	7,298,310	
一般管理費等	式	1	1,635,990	
工事価格	式	1	30,420,000	