

## 契 約 の 内 容

契 約 年 月 日	令和7年7月31日																														
契 約 業 者 名	松江土建(株)																														
契 約 業 者 の 住 所	島根県松江市学園南二丁目3番5号																														
工 事 の 名 称	令和7年度国道9号安来地区舗装修繕工事																														
工 事 場 所	島根県安来市黒井田町～荒島町地内																														
工 事 種 別	アスファルト舗装工事																														
工 事 概 要	<p>工事延長L=2,760m 工種毎工事費</p> <p>道路修繕1 式</p> <p>舗装工1 式</p> <table style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>舗装打換え工</td> <td>舗装打換え</td> <td>900m</td> <td>224</td> <td>百万円</td> </tr> <tr> <td>切削オーバーレイ工</td> <td></td> <td>6700m</td> <td>290</td> <td>百万円</td> </tr> <tr> <td>区画線工</td> <td></td> <td>1080m</td> <td>0.9</td> <td>百万円</td> </tr> <tr> <td>道路附属施設工1 式</td> <td></td> <td></td> <td>0.1</td> <td>百万円</td> </tr> <tr> <td>仮設工1 式</td> <td></td> <td></td> <td>15</td> <td>百万円</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>計130</td> <td>百万円</td> </tr> </table>	舗装打換え工	舗装打換え	900m	224	百万円	切削オーバーレイ工		6700m	290	百万円	区画線工		1080m	0.9	百万円	道路附属施設工1 式			0.1	百万円	仮設工1 式			15	百万円				計130	百万円
舗装打換え工	舗装打換え	900m	224	百万円																											
切削オーバーレイ工		6700m	290	百万円																											
区画線工		1080m	0.9	百万円																											
道路附属施設工1 式			0.1	百万円																											
仮設工1 式			15	百万円																											
			計130	百万円																											
履 行 期 間 ( 自 )	令和7年8月1日																														
履 行 期 間 ( 至 )	令和8年1月30日																														
契 約 金 額 ( 税 込 み )	¥128,370,000																														