積算内訳書

１．工事名

工事名	令和７年度出雲維持出張所管内東部保守工事(R7)
工事地名	島根県出雲市斐川町～大田市久手町地内

２．工事内容

１）　事務所名　　松江国道事務所　管理第二課
２）　主 工 種　　道路維持工事
３）　工　　期　　730日間　　自　令和 7年 4月 1日
　　至　令和 9年 3月31日

４）　工事概要

積算内訳書

工事名	令和７年度出雲維持出張所管内東部保守工事(R7)

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　　別　　内　　訳		
道路維持	式	1	39,959,994			
巡視･巡回工	式	1	16,792,528			
道路巡回工	式	1	16,792,528	道路巡回 ；数量総括表別紙内訳のとおり	1	式
道路清掃工	式	1	3,141,291			
路面清掃工	式	1	442,168	路面清掃(機械) ﾌﾞﾗｼ式 ﾘｱﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ2.5m3級 貸与機械； 路面清掃(路肩部･人力) 塵埃量少ない； 路面清掃(歩道･人力) 歩道　塵埃量少ない； 路面清掃(歩道橋･地下道･人力) 横断歩道橋・地下道　塵埃量少ない；	68.6 2.5 375 5	km km m2 m2
排水施設清掃工	式	1	2,500,054	側溝清掃(人力) 無蓋； 側溝清掃(人力) 有蓋　ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋； 側溝清掃(人力) 有蓋　鋼蓋(ﾎﾞﾙﾄ締有)； 側溝清掃(機械) 0.125m2未満 貸与機械 機械組合せ 清掃作業； 側溝清掃(機械) 0.125m2以上0.5m2未満 貸与機械 機械組合せ 清掃作業； 側溝清掃(機械) 組合せ施工 移動 貸与機械； 管渠清掃 管径200mm以上400mm未満 50%未満 排水管清掃 車貸与 側溝清掃車貸与 5500～6500L 散水車貸 与； 管渠清掃	1,000 500 500 150 100 12.5 100 80	m m m m m km m m

積算内訳書

工事名	令和７年度出雲維持出張所管内東部保守工事(R7)

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				管径400mm以上800mm未満 50%未満 排水管清掃車貸与 側溝清掃車貸与 5500～6500L 散水車貸与；		
				管渠清掃	100	m
				管径800mm以上1000mm以下50%未満 排水管清掃車貸与 側溝清掃車貸与 5500～6500L 散水車貸与；		
				桝清掃	12	箇所
				無蓋 貸与 土砂厚 25cm未満；		
				桝清掃	4	箇所
				有蓋 貸与 土砂厚 25cm未満；		
				桝清掃	4	箇所
				有蓋 貸与 土砂厚 25cm以上；		
構造物清掃工	式	1	199,069	ﾄﾝﾈﾙ壁面清掃	2,362	m2
				貸与機械 ﾌﾞﾗｼ支給 5500～6500L 貸与 散水車貸与；		
除草工	式	1	1,766,800			
道路除草工	式	1	1,472,400	道路除草(複合)	12,000	m2
防草対策工	式	1	294,400	防草ｼｰﾄ	200	m2
				ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ t=4；		
応急処理工	式	1	16,981,875			
応急処理作業工	式	1	11,597,000	労務費	400	人
				；数量総括表別紙内訳のとおり		
				労務費	100	人
				(夜間)		
				；数量総括表別紙内訳のとおり		
				材料費	1	式
				；数量総括表別紙内訳のとおり		
				機械費	1	式
				；数量総括表別紙内訳のとおり		

積算内訳書

工事名	令和７年度出雲維持出張所管内東部保守工事(R7)

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
その他	式	1	5,384,875	散乱物処理 1箇所当り 100m2以下； 散乱物処理 (夜間) 1箇所当り 100m2以下； 散乱物処理 1箇所当り 100m2を超え700m2以下； 散乱物処理 (夜間) 1箇所当り 100m2を超え700m2以下； 落下物処理 1回当り 20件以下； 落下物処理 (夜間) 1回当り 20件以下； 看板類設置(取外し) 1回当り 35枚以下； 看板類設置(取外し) (夜間) 1回当り 35枚以下； 放置自転車等撤去 1回当り 10台以下；	40 20 20 10 200 50 10 5 5	箇所 箇所 箇所 箇所 件 件 枚 枚 回
仮設工	式	1	1,277,500			
交通管理工	式	1	1,277,500			
道路修繕	式	1	12,256,832			
舗装工	式	1	3,754,360			
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装補修工	式	1	3,754,360	ｸﾗｯｸ処理 加熱注入目地材； ｸﾗｯｸ処理 (夜間)	800 800	m m

積算内訳書

工事名	令和７年度出雲維持出張所管内東部保守工事(R7)					
工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				加熱注入目地材；		
				ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ	7	t
				密粒度As(13) 2t以上5t未満/日；		
				ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ	10	t
				(夜間)		
				密粒度As(13) 2t以上5t未満/日；		
				ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ	5	t
				再生密粒度As(13) 2t以上5t未満/日；		
				ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ	3	t
				常温合材(全天候型)；		
				ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ	1	t
				(夜間)		
				常温合材(全天候型)；		
排水構造物工	式	1	2,576,401			
作業土工	式	1	190,080			
側溝工	式	1	2,202,075	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	50	m
				PU3-B300-H300		
				B300-H300；		
				1号側溝蓋	20	m
				側溝蓋	5	枚
				PC4-B300		
				道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 3種 JIS A 5372 300 41		
				.2×9.5×50；		
				側溝蓋	15	枚
				C1-B300		
				ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋；		
				側溝蓋	15	枚
				C2-B400		
				ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋；		
管渠工	式	1	8,766	暗渠排水管	2	m
				硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管		
				VP200 据付 直管 200～400mm；		

積算内訳書

工事名	令和７年度出雲維持出張所管内東部保守工事(R7)

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工	式	1	175,480	現場打ち集水桝 G1-B400-L600-H800 現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無； 蓋 GC-B400-L600 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋；	2 4	箇所 枚
縁石工	式	1	219,050			
縁石工	式	1	219,050	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ BB-2-1(200) C種(180/210×300×600)；	25	m
防護柵工	式	1	1,858,000			
路側防護柵工	式	1	1,162,000	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ Gr-B-4E ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ 100m以上 曲線部補正無；	100	m
防止柵工	式	1	696,000	転落(横断)防止柵 柵高 1.1m 縦格子型 土中建込 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ；	50	m
標識工	式	1	406,180			
小型標識工	式	1	406,180	標識柱 単柱式 径89.1 曲柱 ﾒｯｷ 柱長さ 5m 2基以下 ； 標識板 案内標識108の2-B 600×1600 2.0m2未満；	2 2	基 枚
区画線工	式	1	745,401			
区画線工	式	1	745,401	溶融式区画線 溶融式手動 実線 白 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無； 溶融式区画線 溶融式手動 実線 白 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有； 溶融式区画線 (夜間)	500 350 150	m m m

積算内訳書

工事名	令和７年度出雲維持出張所管内東部保守工事(R7)				
工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳	
				溶融式手動 実線 白 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無；	
				溶融式区画線	120　m
				(夜間) 溶融式手動 実線 白 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有；	
				溶融式区画線	30　m
				溶融式手動 破線 白 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無；	
				溶融式区画線	20　m
				(夜間) 溶融式手動 破線 白 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無；	
				溶融式区画線	15　m
				溶融式手動 実線 白 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無；	
				溶融式区画線	15　m
				(夜間) 溶融式手動 実線 白 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無；	
				溶融式区画線	15　m
				溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 白 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無；	
				溶融式区画線	15　m
				(夜間) 溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 白 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無；	
				溶融式区画線	15　m
				溶融式手動 矢印･記号･文字 白 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無；	
				溶融式区画線	15　m
				(夜間) 溶融式手動 矢印･記号･文字 白 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無；	

積算内訳書

工事名	令和７年度出雲維持出張所管内東部保守工事(R7)

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線 ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型 実線 白 15cm 加熱； ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線 (夜間) ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型 実線 白 15cm 加熱； ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線 ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型 破線 白 15cm 加熱； ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線 (夜間) ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型 破線 白 15cm 加熱；	850 650 15 15	m m m m
道路付属施設工	式	1	1,204,680			
道路付属物工	式	1	1,204,680	視線誘導標 両面φ100 支柱径φ60.5 土中建込 30本以上； 視線誘導標 両面φ100 支柱径φ60.5 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含む) 30本以上； 視線誘導標 両面φ100 防護柵取付 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 30本以上； 視線誘導標 片面φ100 防護柵取付 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 30本以上； 視線誘導標 片面φ300 支柱径φ60.5 土中建込 30本以上； 車線分離標 φ80×H400 可変式(穿孔式･1本脚) 30本以上； 車線分離標 φ80×H650 可変式(穿孔式･1本脚) 30本以上； 車線分離標 φ80×H800 可変式(穿孔式･1本脚) 30本以上；	10 10 10 10 10 10 10 10	本 本 本 本 本 本 本 本
構造物撤去工	式	1	215,260			
防護柵撤去工	式	1	43,320	防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ) Gr-B-4E； 防護柵(横断･転落防止柵)撤去	20 15	m m

積算内訳書

工事名	令和７年度出雲維持出張所管内東部保守工事(R7)

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				P種4段 塗装 土中建込；		
構造物取壊し工	式	1	133,148	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 無筋構造物 人力施工；	2	m3
				舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下；	50	m
				舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 10cmを超え15cm以下；	8	m2
排水構造物撤去工	式	1	9,724	蓋版撤去 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 T-25 B500用 L=1000 ﾎﾞﾙﾄ固定；	20	枚
運搬処理工	式	1	29,068	現場発生品運搬	1	式
仮設工	式	1	1,277,500			
交通管理工	式	1	1,277,500			
雪寒	式	1	8,993,290			
除雪工	式	1	7,715,790			
一般除雪工	式	1	250,950	除雪ﾄﾞｰｻﾞ 作業区分A 11t級 ｱﾝｸﾞﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ 2.0m3 昼間 貸与；	5	時間
				除雪ﾄﾞｰｻﾞ 作業区分B 11t級 ｱﾝｸﾞﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ 2.0m3 昼間 貸与；	5	時間
				除雪ﾄﾞｰｻﾞ 作業区分C 11t級 ｱﾝｸﾞﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ 2.0m3 夜間 貸与；	5	時間
				除雪ﾄﾞｰｻﾞ 作業区分D 11t級 ｱﾝｸﾞﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ 2.0m3 夜間 貸与；	5	時間
凍結防止工	式	1	6,770,140	凍結防止剤散布 作業区分A	34	時間

積算内訳書

工事名	令和７年度出雲維持出張所管内東部保守工事(R7)

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				乾式 標識付 4t級 昼間 機械貸与 損耗品持込 ;		
				凍結防止剤散布	4	時間
				作業区分B 乾式 標識付 4t級 昼間 機械貸与 損耗品持込 ;		
				凍結防止剤散布	132	時間
				作業区分C 乾式 標識付 4t級 夜間 機械貸与 損耗品持込 ;		
				凍結防止剤散布	13	時間
				作業区分D 乾式 標識付 4t級 夜間 機械貸与 損耗品持込 ;		
				凍結防止剤散布	24	時間
				作業区分A 乾式 標識付 4t級 昼間 機械貸与 損耗品持込 ;		
				凍結防止剤散布	4	時間
				作業区分B 乾式 標識付 4t級 昼間 機械貸与 損耗品持込 ;		
				凍結防止剤散布	76	時間
				作業区分C 乾式 標識付 4t級 夜間 機械貸与 損耗品持込 ;		
				凍結防止剤散布	4	時間
				作業区分D 乾式 標識付 4t級 夜間 機械貸与 損耗品持込 ;		
				凍結防止剤散布	5	時間
				作業区分A 湿潤式 標識付 3t級 昼間 機械貸与 損耗品持込；		

積算内訳書

工事名	令和７年度出雲維持出張所管内東部保守工事(R7)

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				凍結防止剤散布 作業区分B 湿潤式 標識付 3t級 昼間 機械貸与 損耗品持込；	3	時間
				凍結防止剤散布 作業区分C 湿潤式 標識付 3t級 夜間 機械貸与 損耗品持込；	8	時間
				凍結防止剤散布 作業区分D 湿潤式 標識付 3t級 夜間 機械貸与 損耗品持込；	3	時間
				凍結防止剤荷降作業 ；数量総括表別紙内訳のとおり	1	式
待機費	式	1	694,700	待機費 ；数量総括表別紙内訳のとおり	1	式
仮設工	式	1	1,277,500			
交通管理工	式	1	1,277,500			
直接工事費	式	1	61,210,116			
共通仮設費	式	1	8,313,800			
共通仮設費	式	1	1,694,800			
技術管理費	式	1	58,800	道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費	1	式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,636,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	6,619,000			
純工事費	式	1	69,523,916			

積算内訳書

工事名	令和７年度出雲維持出張所管内東部保守工事(R7)			
工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　　別　　内　　訳
現場管理費	式	1	31,866,000	
工事原価	式	1	101,389,916	
一般管理費等	式	1	17,330,084	
工事価格	式	1	118,720,000	

積算内訳書

１．工事名

工事名	令和７年度出雲維持出張所管内東部保守工事(R8)
工事地名	島根県出雲市斐川町～大田市久手町地内

２．工事内容

１）　事務所名　　松江国道事務所　管理第二課
２）　主 工 種　　道路維持工事
３）　工　　期　　730日間　　自　　令和 7年 4月 1日
　　至　　令和 9年 3月31日

４）　工事概要

積算内訳書

工事名	令和７年度出雲維持出張所管内東部保守工事(R8)

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
道路維持	式	1	39,959,994			
巡視･巡回工	式	1	16,792,528			
道路巡回工	式	1	16,792,528	道路巡回 ；数量総括表別紙内訳のとおり	1	式
道路清掃工	式	1	3,141,291			
路面清掃工	式	1	442,168	路面清掃(機械) ﾌﾞﾗｼ式 ﾘｱﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ2.5m3級 貸与機械； 路面清掃(路肩部･人力) 塵埃量少ない； 路面清掃(歩道･人力) 歩道　塵埃量少ない； 路面清掃(歩道橋･地下道･人力) 横断歩道橋・地下道　塵埃量少ない；	68.6 2.5 375 5	km km m2 m2
排水施設清掃工	式	1	2,500,054	側溝清掃(人力) 無蓋； 側溝清掃(人力) 有蓋　ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋； 側溝清掃(人力) 有蓋　鋼蓋(ﾎﾞﾙﾄ締有)； 側溝清掃(機械) 0.125m2未満 貸与機械 機械組合せ 清掃作業； 側溝清掃(機械) 0.125m2以上0.5m2未満 貸与機械 機械組合せ 清掃作業； 側溝清掃(機械) 組合せ施工 移動 貸与機械； 管渠清掃 管径200mm以上400mm未満 50%未満 排水管清掃 車貸与 側溝清掃車貸与 5500～6500L 散水車貸 与； 管渠清掃	1,000 500 500 150 100 12.5 100 80	m m m m m km m m

積算内訳書

工事名	令和７年度出雲維持出張所管内東部保守工事(R8)

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				管径400mm以上800mm未満 50%未満 排水管清掃車貸与 側溝清掃車貸与 5500～6500L 散水車貸与；		
				管渠清掃	100	m
				管径800mm以上1000mm以下50%未満 排水管清掃車貸与 側溝清掃車貸与 5500～6500L 散水車貸与；		
				桝清掃	12	箇所
				無蓋 貸与 土砂厚 25cm未満；		
				桝清掃	4	箇所
				有蓋 貸与 土砂厚 25cm未満；		
				桝清掃	4	箇所
				有蓋 貸与 土砂厚 25cm以上；		
構造物清掃工	式	1	199,069	ﾄﾝﾈﾙ壁面清掃	2,362	m2
				貸与機械 ﾌﾞﾗｼ支給 5500～6500L 貸与 散水車貸与；		
除草工	式	1	1,766,800			
道路除草工	式	1	1,472,400	道路除草(複合)	12,000	m2
防草対策工	式	1	294,400	防草ｼｰﾄ	200	m2
				ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ t=4；		
応急処理工	式	1	16,981,875			
応急処理作業工	式	1	11,597,000	労務費	400	人
				；数量総括表別紙内訳のとおり		
				労務費	100	人
				(夜間)		
				；数量総括表別紙内訳のとおり		
				材料費	1	式
				；数量総括表別紙内訳のとおり		
				機械費	1	式
				；数量総括表別紙内訳のとおり		

積算内訳書

工事名	令和７年度出雲維持出張所管内東部保守工事(R8)

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
その他	式	1	5,384,875	散乱物処理 1箇所当り 100m2以下； 散乱物処理 (夜間) 1箇所当り 100m2以下； 散乱物処理 1箇所当り 100m2を超え700m2以下； 散乱物処理 (夜間) 1箇所当り 100m2を超え700m2以下； 落下物処理 1回当り 20件以下； 落下物処理 (夜間) 1回当り 20件以下； 看板類設置(取外し) 1回当り 35枚以下； 看板類設置(取外し) (夜間) 1回当り 35枚以下； 放置自転車等撤去 1回当り 10台以下；	40 20 20 10 200 50 10 5 5 	箇所 箇所 箇所 箇所 件 件 枚 枚 回
仮設工	式	1	1,277,500			
交通管理工	式	1	1,277,500			
道路修繕	式	1	12,256,832			
舗装工	式	1	3,754,360			
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装補修工	式	1	3,754,360	ｸﾗｯｸ処理 加熱注入目地材； ｸﾗｯｸ処理 (夜間)	800 800 	m m

積算内訳書

工事名	令和７年度出雲維持出張所管内東部保守工事(R8)				
工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳	
				加熱注入目地材；	
				ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ	7　t
				密粒度As(13) 2t以上5t未満/日；	
				ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ	10　t
				(夜間)	
				密粒度As(13) 2t以上5t未満/日；	
				ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ	5　t
				再生密粒度As(13) 2t以上5t未満/日；	
				ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ	3　t
				常温合材(全天候型)；	
				ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ	1　t
				(夜間)	
				常温合材(全天候型)；	
排水構造物工	式	1	2,576,401		
作業土工	式	1	190,080		
側溝工	式	1	2,202,075	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	50　m
				PU3-B300-H300	
				B300-H300；	
				1号側溝蓋	20　m
				側溝蓋	5　枚
				PC4-B300	
				道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 3種 JIS A 5372 300 41	
				.2×9.5×50；	
				側溝蓋	15　枚
				C1-B300	
				ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋；	
				側溝蓋	15　枚
				C2-B400	
				ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋；	
管渠工	式	1	8,766	暗渠排水管	2　m
				硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	
				VP200 据付 直管 200～400mm；	

積算内訳書

工事名	令和７年度出雲維持出張所管内東部保守工事(R8)

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工	式	1	175,480	現場打ち集水桝 G1-B400-L600-H800 現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無； 蓋 GC-B400-L600 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋；	2 4 	箇所 枚
縁石工	式	1	219,050			
縁石工	式	1	219,050	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ BB-2-1(200) C種(180/210×300×600)；	25	m
防護柵工	式	1	1,858,000			
路側防護柵工	式	1	1,162,000	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ Gr-B-4E ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ 100m以上 曲線部補正無；	100	m
防止柵工	式	1	696,000	転落(横断)防止柵 柵高 1.1m 縦格子型 土中建込 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ；	50	m
標識工	式	1	406,180			
小型標識工	式	1	406,180	標識柱 単柱式 径89.1 曲柱 ﾒｯｷ 柱長さ 5m 2基以下 ； 標識板 案内標識108の2-B 600×1600 2.0m2未満；	2 2 	基 枚
区画線工	式	1	745,401			
区画線工	式	1	745,401	溶融式区画線 溶融式手動 実線 白 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無； 溶融式区画線 溶融式手動 実線 白 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 有； 溶融式区画線 (夜間)	500 350 150 	m m m

積算内訳書

工事名	令和７年度出雲維持出張所管内東部保守工事(R8)

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				溶融式手動 実線 白 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無；		
				溶融式区画線	120	m
				(夜間) 溶融式手動 実線 白 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有；		
				溶融式区画線	30	m
				溶融式手動 破線 白 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無；		
				溶融式区画線	20	m
				(夜間) 溶融式手動 破線 白 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無；		
				溶融式区画線	15	m
				溶融式手動 実線 白 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無；		
				溶融式区画線	15	m
				(夜間) 溶融式手動 実線 白 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無；		
				溶融式区画線	15	m
				溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 白 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無；		
				溶融式区画線	15	m
				(夜間) 溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 白 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無；		
				溶融式区画線	15	m
				溶融式手動 矢印･記号･文字 白 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無；		
				溶融式区画線	15	m
				(夜間) 溶融式手動 矢印･記号･文字 白 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無；		

積算内訳書

工事名	令和７年度出雲維持出張所管内東部保守工事(R8)					
工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線 ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型 実線 白 15cm 加熱；	850	m
				ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線 (夜間) ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型 実線 白 15cm 加熱；	650	m
				ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線 ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型 破線 白 15cm 加熱；	15	m
				ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線 (夜間) ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型 破線 白 15cm 加熱；	15	m
道路付属施設工	式	1	1,204,680			
道路付属物工	式	1	1,204,680	視線誘導標 両面φ100 支柱径φ60.5 土中建込 30本以上；	10	本
				視線誘導標 両面φ100 支柱径φ60.5 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含む) 30本以上；	10	本
				視線誘導標 両面φ100 防護柵取付 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 30本以上；	10	本
				視線誘導標 片面φ100 防護柵取付 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 30本以上；	10	本
				視線誘導標 片面φ300 支柱径φ60.5 土中建込 30本以上；	10	本
				車線分離標 φ80×H400 可変式(穿孔式･1本脚) 30本以上；	10	本
				車線分離標 φ80×H650 可変式(穿孔式･1本脚) 30本以上；	10	本
				車線分離標 φ80×H800 可変式(穿孔式･1本脚) 30本以上；	10	本
構造物撤去工	式	1	215,260			
防護柵撤去工	式	1	43,320	防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ) Gr-B-4E；	20	m
				防護柵(横断･転落防止柵)撤去	15	m

積算内訳書

工事名	令和７年度出雲維持出張所管内東部保守工事(R8)

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				P種4段 塗装 土中建込；		
構造物取壊し工	式	1	133,148	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 無筋構造物 人力施工；	2	m3
				舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下；	50	m
				舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 10cmを超え15cm以下；	8	m2
排水構造物撤去工	式	1	9,724	蓋版撤去 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 T-25 B500用 L=1000 ﾎﾞﾙﾄ固定；	20	枚
運搬処理工	式	1	29,068	現場発生品運搬	1	式
仮設工	式	1	1,277,500			
交通管理工	式	1	1,277,500			
雪寒	式	1	8,993,290			
除雪工	式	1	7,715,790			
一般除雪工	式	1	250,950	除雪ﾄﾞｰｻﾞ 作業区分A 11t級 ｱﾝｸﾞﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ 2.0m3 昼間 貸与；	5	時間
				除雪ﾄﾞｰｻﾞ 作業区分B 11t級 ｱﾝｸﾞﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ 2.0m3 昼間 貸与；	5	時間
				除雪ﾄﾞｰｻﾞ 作業区分C 11t級 ｱﾝｸﾞﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ 2.0m3 夜間 貸与；	5	時間
				除雪ﾄﾞｰｻﾞ 作業区分D 11t級 ｱﾝｸﾞﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ 2.0m3 夜間 貸与；	5	時間
凍結防止工	式	1	6,770,140	凍結防止剤散布 作業区分A	34	時間

積算内訳書

工事名	令和７年度出雲維持出張所管内東部保守工事(R8)

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				乾式 標識付 4t級 昼間 機械貸与 損耗品持込 ;		
				凍結防止剤散布	4	時間
				作業区分B 乾式 標識付 4t級 昼間 機械貸与 損耗品持込 ;		
				凍結防止剤散布	132	時間
				作業区分C 乾式 標識付 4t級 夜間 機械貸与 損耗品持込 ;		
				凍結防止剤散布	13	時間
				作業区分D 乾式 標識付 4t級 夜間 機械貸与 損耗品持込 ;		
				凍結防止剤散布	24	時間
				作業区分A 乾式 標識付 4t級 昼間 機械貸与 損耗品持込 ;		
				凍結防止剤散布	4	時間
				作業区分B 乾式 標識付 4t級 昼間 機械貸与 損耗品持込 ;		
				凍結防止剤散布	76	時間
				作業区分C 乾式 標識付 4t級 夜間 機械貸与 損耗品持込 ;		
				凍結防止剤散布	4	時間
				作業区分D 乾式 標識付 4t級 夜間 機械貸与 損耗品持込 ;		
				凍結防止剤散布	5	時間
				作業区分A 湿潤式 標識付 3t級 昼間 機械貸与 損耗品持込；		

積算内訳書

工事名	令和７年度出雲維持出張所管内東部保守工事(R8)

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				凍結防止剤散布 作業区分B 湿潤式 標識付 3t級 昼間 機械貸与 損耗品持込； 凍結防止剤散布 作業区分C 湿潤式 標識付 3t級 夜間 機械貸与 損耗品持込； 凍結防止剤散布 作業区分D 湿潤式 標識付 3t級 夜間 機械貸与 損耗品持込； 凍結防止剤荷降作業 ；数量総括表別紙内訳のとおり	3 8 3 1	時間 時間 時間 式
待機費	式	1	694,700	待機費 ；数量総括表別紙内訳のとおり	1	式
仮設工	式	1	1,277,500			
交通管理工	式	1	1,277,500			
直接工事費	式	1	61,210,116			
共通仮設費	式	1	8,313,800			
共通仮設費	式	1	1,694,800			
技術管理費	式	1	58,800	道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費	1	式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,636,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	6,619,000			
純工事費	式	1	69,523,916			

積算内訳書

工事名	令和７年度出雲維持出張所管内東部保守工事(R8)

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　　別　　内　　訳
現場管理費	式	1	31,866,000	
工事原価	式	1	101,389,916	
一般管理費等	式	1	17,330,084	
工事価格	式	1	118,720,000	