

単 価 合 意 書

令和7年10月1日に契約した令和7年度松江道路古志原トンネル外照明設備工事における契約の変更
に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表
のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和07年10月06日

発注者 住所 島根県松江市西津田二丁目6番28号

氏名 分任支出負担行為担当官 中国地方整備局松江国道事務所長

三浦 倫秀

受注者 住所 島根県松江市比津町281番地12

氏名 株式会社八束電工 代表取締役

大下 浩樹

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
電気設備						
		式	1		57,710,221	
トシ照明設備工						
		式	1		53,240,403	
トシ照明設備設置工						
		式	1		36,480,751	
トシ照明器具設置 夜間施工	KAE120BLS-J-D 460V					
		台	31	136,138	4,220,278	
トシ照明器具設置 夜間施工	KAEP120BLS-J-D 460V (蓄電池付)					
		台	5	254,171	1,270,855	
トシ照明器具設置 夜間施工	KAE350BS-J-D 460V					
		台	29	211,628	6,137,212	
トシ照明器具設置 夜間施工	KAE300BS-J-D 460V					
		台	56	189,862	10,632,272	
トシ照明器具設置 夜間施工	KAE250BS-J-D 460V					
		台	27	169,085	4,565,295	
トシ照明器具設置 夜間施工	KAE200BS-J-D 460V					
		台	8	158,201	1,265,608	
トシ照明器具設置 夜間施工	KAE150BS-J-D 460V					
		台	7	144,350	1,010,450	
トシ照明器具設置 夜間施工	KAE100BS-J-D 460V					
		台	9	129,608	1,166,472	
トシ照明器具設置 夜間施工	KAE070BS-J-D 460V					
		台	9	116,548	1,048,932	
トシ照明器具設置 夜間施工	KAE035BS-J-D 460V					
		台	17	107,149	1,821,533	
照明器具取付金具	基本照明L側 SUS製					
		組	18	16,878	303,804	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
照明器具取付金具	基本照明R側 SUS製	組	18	16,878	303,804	
照明器具取付金具	入口部照明L側 SUS製	組	81	16,878	1,367,118	
照明器具取付金具	入口部照明R側 SUS製	組	81	16,878	1,367,118	
配管・配線工		式	1		12,264,570	
管内配線 夜間施工	複合CV2mm2-4C, 8mm2-3C	m	116	2,879	333,964	
管内配線 夜間施工	複合CV2mm2-7C	m	116	2,417	280,372	
露出配線 夜間施工	複合CV2mm2-4C, 8mm2-3C	m	640	4,037	2,583,680	
露出配線 夜間施工	複合CV2mm2-7C	m	640	3,575	2,288,000	
ケーブル支持架台	S-CTK2SN2相当	個	813	926	752,838	
ケーブル支持金具	S-K20-1AN相当	個	1,626	302.7	492,190	
モルト分岐材 (CV2mm2-4C+8mm2-3C用)	CV2mm2-3C 1.5m, 防水コネクタ付	組	198	13,554	2,683,692	
モルト分岐材 (CV2mm2-7C用)	CV2mm2-3C 1.5m, 防水コネクタ付	組	36	13,158	473,688	
モルト分岐材 (CV2mm2-7C用)	CV2mm2-4C 1.5m, 防水コネクタ付	組	162	14,543	2,355,966	
端末処理材	CV2mm2-4C, 8mm2-3C用	個	2	5,045	10,090	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
端末処理材	CV2mm2-7C用					
		個	2	5,045	10,090	
ブルボックス設置工						
		式	1		134,970	
ブルボックス設置 夜間施工	400×400×300 WP SUS t1.5					
		個	2	67,485	134,970	
トシ照明設備撤去工						
		式	1		1,832,507	
トシ照明器具撤去(不使用) 夜間施工	NHTD110					
		台	30	12,535	376,050	
トシ照明器具撤去(不使用) 夜間施工	NHTD110(蓄電池付)					
		台	7	12,535	87,745	
トシ照明器具撤去(不使用) 夜間施工	NHT360					
		台	57	12,535	714,495	
トシ照明器具撤去(不使用) 夜間施工	NHT270					
		台	34	12,535	426,190	
トシ照明器具撤去(不使用) 夜間施工	NHT220					
		台	6	12,535	75,210	
トシ照明器具撤去(不使用) 夜間施工	NHT180					
		台	3	12,535	37,605	
トシ照明器具撤去(不使用) 夜間施工	NHT110					
		台	2	12,535	25,070	
盤内照明制御回路撤去(不使用) 夜間施工	W1000×H1600					
		式	1		42,147	
自動調光装置制御部撤去(不使用) 夜間施工						
		台	1	21,073	21,073	
自動調光装置受光部撤去(不使用)						
		台	1	5,853	5,853	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
集合形漏電検出装置撤去(不使用) 夜間施工	LGR	台	3	7,023	21,069	
配管・配線撤去工		式	1		2,508,291	
管内配線撤去(不使用) 夜間施工	FCPEV-S0.9-3P	m	10	403.8	4,038	
管内配線撤去(不使用) 夜間施工	複合CV2mm2-6C, 3.5mm2-1C	m	116	965.8	112,032	
管内配線撤去(不使用) 夜間施工	複合CV3.5mm2-13C	m	116	1,756	203,696	
露出配線撤去(不使用) 夜間施工	複合CV2mm2-6C, 3.5mm2-1C	m	646	1,545	998,070	
露出配線撤去(不使用) 夜間施工	複合CV3.5mm2-13C	m	565	2,107	1,190,455	
ブルボックス撤去工		式	1		19,314	
ブルボックス撤去(不使用) 夜間施工	400×400×300	個	2	9,657	19,314	
道路照明設備工		式	1		2,312,585	
道路照明設備設置工		式	1		1,521,269	
道路照明灯設置 夜間施工	照明柱L1(4.56m)溶融亜鉛メッキ後指定色塗装, KCE-070-2	基	1	751,730	751,730	
道路照明灯設置 夜間施工	照明柱L2(5m)溶融亜鉛メッキ後指定色塗装, KCE-070-2	基	1	769,539	769,539	
配管・配線工		式	1		221,404	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
管内配線 夜間施工	CV2mm2-2C					
		m	97	2,062	200,014	
管内配線 夜間施工	IV2mm2					
		m	46	465	21,390	
道路照明設備撤去工						
		式	1		107,916	
道路照明柱撤去 夜間施工	高さGL8m～12m					
		基	6	17,986	107,916	
配管・配線撤去工						
		式	1		461,996	
管内配線撤去(不使用) 夜間施工	CV5.5mm2-2C					
		m	182	965.8	175,775	
管内配線撤去(不使用) 夜間施工	CV8mm2-2C					
		m	220	965.8	212,476	
管内配線撤去(不使用) 夜間施工	IV2mm2					
		m	350	210.7	73,745	
運搬処理工						
		式	1		141,936	
運搬処理工						
		式	1		141,936	
現場発生品運搬						
		式	1		15,562	
照明器具取り外し						
		式	1		82,003	
撤去品運搬処理						
		式	1		44,371	
仮設工						
		式	1		2,015,297	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
交通管理工						
		式	1		1,984,943	
交通誘導警備員A 夜間施工						32人日
		式	1		862,400	
交通誘導警備員B 夜間施工						48人日
		式	1		1,104,576	
交通誘導警備員A						1人日
		式	1		17,967	
移動足場工						
		式	1		30,354	
移動足場						
		式	1		30,354	
直接工事費						
		式	1		57,710,221	
共通仮設費						
		式	1		7,470,981	
共通仮設費						
		式	1		1,515,903	
技術管理費						
		式	1		62,504	
道路施設基本データ作成費						
		式	1		62,504	
現場環境改善費(率計上)						
		式	1		1,453,399	
共通仮設費(率計上)						
		式	1		5,955,078	
純工事費						
		式	1		65,181,202	

