

積算内訳書

1. 業務名

業務名	令和7年度松江国道事務所管内附属物点検業務
履行場所	松江国道事務所管内

2. 業務内容

1) 事務所名	松江国道事務所	管理第二課
2) 履行期間	381 日間	自 令和 7年 7月16日 至 令和 8年 7月31日
3) 設計説明		
4) 業務内容		

積算内訳書

業務名	令和7年度松江国道事務所管内附属物点検業務			業種	設計業務
				項目	道路施設点検
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
道路施設点検	式	1	46,073,736		
附属物点検	式	1	46,073,736		
計画準備	式	1	1,468,400	計画準備	1 式
現地踏査	式	1	3,276,672	現地踏査	736 基
状態の把握（詳細点検）	式	1	15,684,808	状態の把握（詳細点検）	37 基
				道路標識 F型 一般部 状態の把握（詳細点検）	11 基
				道路標識 逆L型 一般部 状態の把握（詳細点検）	284 基
				道路標識 単柱式 一般部 状態の把握（詳細点検）	65 基
				道路標識 添架 一般部 状態の把握（詳細点検）	14 基
				道路標識 複柱式 一般部 状態の把握（詳細点検）	
点検調書作成（詳細点検）	式	1	4,249,740	点検調書作成（詳細点検）	411 基
状態の把握（初期点検）	式	1	12,346,816	状態の把握（初期点検）	29 基
				道路標識 F型 一般部 状態の把握（初期点検）	2 基
				道路標識 T型 一般部 状態の把握（初期点検）	

積算内訳書

業務名	令和7年度松江国道事務所管内附属物点検業務			業種	設計業務
				項目	道路施設点検
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
				177	基
				道路標識 単柱式 一般部 状態の把握（初期点検）	
				18	基
				道路標識 添架 一般部 状態の把握（初期点検）	
				28	基
				道路標識 複柱式 一般部 状態の把握（初期点検）	
				9	基
				情報収集・提供装置 F型 一般部 状態の把握（初期点検）	
				1	基
				情報収集・提供装置 逆L型 一般部 状態の把握（初期点検）	
				18	基
				情報収集・提供装置 単柱式 一般部 状態の把握（初期点検）	
				5	基
				情報収集・提供装置 添架 一般部 状態の把握（初期点検）	
				37	基
				道路照明・直線 一般部 状態の把握（初期点検）	
				1	基
				道路照明 添架 一般部	
点検調書作成（初期点検）	式	1	3,360,500	点検調書作成（初期点検）	
				325	基
点検計画更新	式	1	3,233,200	点検計画更新	
				1	式
報告書作成	式	1	2,453,600	報告書作成	
				1	式

積算内訳書

業務名	令和7年度松江国道事務所管内附属物点検業務			業種	設計業務
				項目	共通
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
共通	式	1	747,920		
共通（設計業務）	式	1	747,920		
打合せ等	式	1	612,500	打合せ	1 式
公開成果品作成	式	1	135,420	公開成果品作成	1 業務
直接経費	式	1	847,000		
直接経費	式	1	847,000		
旅費交通費	式	1	597,000	旅費（率計上・宿泊無）	1 式
電子成果品作成費	式	1	250,000	電子成果品作成費	1 式
直接原価（その他原価除く）	式	1	47,668,656		
その他原価	式	1	24,095,504		
一般管理費等	式	1	38,635,840		
業務価格	式	1	110,400,000		