

## 積 算 内 訳 書

項目／工種／種別	単位	数量	金額	細 別 内 訳
令和7年度松江国道事務所管内家屋調査外業務				
用地測量業務	式	1	1,610,000	
直接測量費	式	1	844,097	
直接人件費等	式	1	796,710	
用地測量	式	1	796,710	
	業務	1		作業計画
	業務	1		現地踏査
	10,000㎡	4		公図等の転写
	業務	1		打合せ 業務着手時
	回	3		打合せ 中間打合せ

## 積 算 内 訳 書

項目／工種／種別	単位	数量	金額	細 別 内 訳
用地測量	業務	1		打合せ 成果物 納入時
直接経費	式	1	47,387	
	式	1		旅費交通費
	式	1		電子成果品作成費
間接測量費・一般管理費等	式	1	765,903	
諸経費	式	1	765,903	
用地調査等業務	式	1	28,220,000	
業務原価	式	1	18,343,230	
直接原価	式	1	12,274,276	
直接人件費	式	1	11,270,110	

## 積 算 内 訳 書

項目／工種／種別	単位	数量	金額	細 別 内 訳		
用地調査等 打合せ協議	式	1	398,070			
	業務	1		打合せ協議	業務着手時	
	回	2		打合せ協議	中間打合せ	
	業務	1		打合せ協議	成果物納入時	
	業務	1		作業計画書 の策定	作業計画書の 作成	
地盤変動調査 事前調査、事後	式	1	10,872,040			
	業務	1		現地踏査		
	棟	1		事後調査	木造建物A	70㎡未満
	棟	2		事後調査	木造建物A	70㎡以上 130㎡未満
	棟	7		事後調査	木造建物A	130㎡以上 200㎡未満

## 積 算 内 訳 書

項目／工種／種別	単位	数量	金額	細 別 内 訳	
地盤変動調査 事前調査、事後	棟	5		事後調査	木造建物A 200㎡以上 300㎡未満
	棟	1		事後調査	木造建物A 300㎡以上 450㎡未満
	棟	10		事後調査	木造建物C 70㎡未満
	棟	1		事後調査	木造建物C 70㎡以上 130㎡未満
	棟	1		事後調査	木造建物C 130㎡以上 200㎡未満
	棟	1		事後調査	非木造建物ハ 200㎡未満
	箇所	5		事後調査	工作物 100㎡未満
	箇所	6		事後調査	工作物 100㎡以上 300㎡未満
	箇所	1		事後調査	工作物 300㎡以上 630㎡未満
箇所	1		事後調査	工作物 630㎡以上 1,300㎡未満	

## 積 算 内 訳 書

項目／工種／種別	単位	数量	金額	細 別 内 訳
地盤変動調査 事前調査、事後	棟	11		算定 木造建物 70㎡未満
	棟	3		算定 木造建物 70㎡以上 130㎡未満
	棟	8		算定 木造建物 130㎡以上 200㎡未満
	棟	5		算定 木造建物 200㎡以上 300㎡未満
	棟	1		算定 木造建物 300㎡以上 450㎡未満
	棟	1		算定 非木造建物 200㎡未満
	箇所	5		算定 工作物 100㎡未満
	箇所	6		算定 工作物 100㎡以上 300㎡未満
	箇所	1		算定 工作物 300㎡以上 630㎡未満
	箇所	1		算定 工作物 630㎡以上 1,300㎡未満

## 積算内訳書

項目／工種／種別	単位	数量	金額	細別内訳
直接経費（積上げ部分）	式	1	1,004,166	
	式	1		材料費等
	式	1		旅費交通費
その他原価	式	1	6,068,954	
その他原価	式	1	6,068,954	
一般管理費等	式	1	9,876,770	
一般管理費等	式	1	9,876,770	
業務価格	式	1	29,830,000	