

鏡

1. 業務名

| | |
|------|----------------------------|
| 業務名 | 令和6年度島根県西部地域道路検討業務 |
| 履行場所 | 島根県江津市黒松町地先～島根県鹿足郡津和野町中座地先 |

2. 業務内容

| | | | |
|---------|---|-------------|----------|
| 1) 発注年月 | 令和 6年 4月 | 7) 施工県 | 島根県 |
| 2) 事務所名 | 浜田河川国道事務所 調査設計課 | 8) 地 区 | 全地区 |
| 3) 業務番号 | 24873760020003 | 9) 河川・路線 | |
| 4) 契約区分 | 単年度（繰越しを含む）の分任官 | 10) 設計年月 | 令和 5年12月 |
| 5) 変更回数 | | 11) 労務費一括割増 | 0% |
| 6) 履行期間 | 315 日間 自 令和 6年 4月20日 (当初) 至 令和 7年 2月28日 (第 回変更) 至 年 月 日 | 12) 単価適用年月 | 令和 6年 4月 |
| | | 13) 歩掛適用年月 | 令和 6年 4月 |
| | | 14) 前請負業務費 | 円 |
| | | 15) 前契約額 | 円 |
| 設計説明 | 業務内容 | | |

3. 予算科目

| 1) 予算科目 | 2) 目 | 3) 目の細分 | 4) 事業名 |
|---------|------|---------|--------|
| | | | |

設計内訳書

| 業務名 | 令和6年度島根県西部地域道路検討業務 | | | | 業種項目 | 設計業務 道路設計 | | |
|--------------------------------|--------------------|-------|--------|----|------------|--------------|------|------|
| 項目・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 道路設計 | | 式 | 1 | | 25,117,165 | | | |
| 道路設計 | | 式 | 1 | | 25,117,165 | | | |
| 計画準備 | | 式 | 1 | | 293,000 | | | |
| 計画準備 | | 式 | 1 | | 293,000 | | | 内 1号 |
| 道路予備設計 (A) | | 式 | 1 | | 16,316,865 | | | |
| 道路予備設計 (A) | 縮尺1/1,000 | (km)式 | (10)1 | | 16,316,865 | | | 内 2号 |
| 防災検討委員会資料作成 | | 式 | 1 | | 2,518,000 | | | |
| 防災検討委員会資料作成 (一般国道 9号神田～枕瀬間) | | 式 | 1 | | 2,518,000 | | | 内 3号 |

設計内訳書

| 業務名 | 令和6年度島根県西部地域道路検討業務 | | | | 業種 項目 | 設計業務 道路設計 | | |
|----------------------------|--------------------|----|----|----|-----------|--------------|------|------|
| 項目・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 地域課題、現道課題の整理 | | 式 | 1 | | 5,128,800 | | | |
| 地域課題、現道課題の整理（一般国道9号須子～神田間） | | 式 | 1 | | 5,128,800 | | | 内 4号 |
| 報告書作成 | | 式 | 1 | | 860,500 | | | |
| 報告書作成 | | 式 | 1 | | 860,500 | | | 内 5号 |
| 共通 | | 式 | 1 | | 718,700 | | | |
| 共通（設計業務） | | 式 | 1 | | 718,700 | | | |
| 打合せ等 | | 式 | 1 | | 591,500 | | | |
| 打合せ | | 式 | 1 | | 591,500 | | | 内 6号 |

設計内訳書

| 業務名 | 令和6年度島根県西部地域道路検討業務 | | | | 業種 項目 | 設計業務 共通 | | |
|-------------|--------------------|----|----|----|----------|------------|------|------|
| 項目・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 公開成果品作成 | | 式 | 1 | | 127,200 | | | |
| 公開成果品作成 | | 業務 | 1 | | 127,200 | | | 内 7号 |
| 直接経費 | | 式 | 1 | | 823,750 | | | |
| 直接経費 | | 式 | 1 | | 823,750 | | | |
| 旅費交通費 | | 式 | 1 | | 160,750 | | | |
| 旅費（率計上・宿泊無） | | 式 | 1 | | 160,750 | | | 内 8号 |
| 電子成果品作成費 | | 式 | 1 | | 663,000 | | | |
| 電子成果品作成費 | | 式 | 1 | | 663,000 | | | 内 9号 |

設計内訳書

| 業務名 | 令和6年度島根県西部地域道路検討業務 | | | | 業種項目 | 設計業務 直接原価（その他原価除く） | | |
|---------------|--------------------|----|----|----|------------|-----------------------|------|----|
| 項目・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 直接原価（その他原価除く） | | 式 | 1 | | 26,659,615 | | | |
| その他原価 | | 式 | 1 | | 13,740,328 | | | |
| 一般管理費等 | | 式 | 1 | | 21,750,057 | | | |
| 業務価格 | | 式 | 1 | | 62,150,000 | | | |
| 消費税相当額 | | 式 | 1 | | 6,215,000 | | | |
| 業務委託料 | | 式 | 1 | | 68,365,000 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.04 |
| 歩掛適用年月 | 2024.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| | | | | | | | |
|------|-------|----|----|----|----|---------|-------|
| 内 1号 | 計画準備 | | | | | | |
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 計画準備 | | 式 | 1 | | 293,000 | 内 10号 |
| 計 | | | | | | 293,000 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.04 |
| 歩掛適用年月 | 2024.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------|-------------|----|-----------|--------|----|------------|-------|
| 内 2号 | 道路予備設計 (A) | | 縮尺1/1,000 | | | | |
| | 設計計画 | | (km)式 | (10)1 | | 3,690,757 | 内 11号 |
| | 現地踏査 | | (km)式 | (10)1 | | 1,228,151 | 内 12号 |
| | 路線選定 | | (km)式 | (10)1 | | 1,631,581 | 内 13号 |
| | 設計図及び協議資料作成 | | (km)式 | (10)1 | | 4,134,111 | 内 14号 |
| | 概算工事費 | | (km)式 | (10)1 | | 2,275,599 | 内 15号 |
| | 照査 | | (km)式 | (10)1 | | 1,477,143 | 内 16号 |
| | 報告書作成 | | (km)式 | (10)1 | | 1,879,523 | 内 17号 |
| 計 | | | | | | 16,316,865 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.04 |
| 歩掛適用年月 | 2024.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| | | | | | | | | |
|-------|---------------------------|----|----|----|----|-----------|--------|--|
| 内 3 号 | 防災検討委員会資料作成（一般国道9号神田～枕瀬間） | | | | | | | |
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 防災検討委員会資料作成（一般国道9号神田 | | 式 | 1 | | 2,518,000 | 内 18 号 | |
| 計 | | | | | | 2,518,000 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.04 |
| 歩掛適用年月 | 2024.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| | | | | | | | | |
|-------|----------------------------|----|----|----|----|-----------|--------|--|
| 内 4 号 | 地域課題、現道課題の整理（一般国道9号須子～神田間） | | | | | | | |
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 地域課題、現道課題の整理（一般国道9号須 | | 式 | 1 | | 5,128,800 | 内 19 号 | |
| 計 | | | | | | 5,128,800 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.04 |
| 歩掛適用年月 | 2024.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| | | | | | | | |
|------|-------|----|----|----|----|---------|-------|
| 内 5号 | 報告書作成 | | | | | | |
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 報告書作成 | | 式 | 1 | | 860,500 | 内 20号 |
| 計 | | | | | | 860,500 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.04 |
| 歩掛適用年月 | 2024.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| | | | | | | | |
|------|-------|----|----|----|----|---------|-------|
| 内 6号 | 打合せ | | | | | | |
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 打合せ | | 式 | 1 | | 591,500 | 内 21号 |
| 計 | | | | | | 591,500 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.04 |
| 歩掛適用年月 | 2024.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| | | | | | | | |
|-------|---------|----|----|----|----|---------|--------|
| 内 7 号 | 公開成果品作成 | | | | | | |
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 公開成果品作成 | | 業務 | 1 | | 127,200 | 内 22 号 |
| 計 | | | | | | 127,200 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.04 |
| 歩掛適用年月 | 2024.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| | | | | | | | |
|-------|-------------|----|----|----|----|------------|------------|
| 内 8 号 | 旅費（率計上・宿泊無） | | | | | | |
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 直接人件費 | | 式 | 1 | | 25,515,930 | |
| | 旅費（率計上・宿泊無） | | 式 | 1 | | 160,750 | 直人費×0.0063 |
| 計 | | | | | | 160,750 | |
| | | | | | | | |

1 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.04 |
| 歩掛適用年月 | 2024.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 9 号 | 電子成果品作成費 | | | | | | |
|-------|----------|----|----|----|----|------------|---|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 直接人件費 | | 式 | 1 | | 25,515,930 | |
| | 電子成果品作成費 | | 式 | 1 | | 663,000 | 概略、予備又は詳細設計 6.9×直人費(千円)×0.45 (千円未満切り捨て) |
| 計 | | | | | | 663,000 | |
| | | | | | | | |