

鏡

1. 業務名

業務名	令和6年度国道191号喜阿弥地区災害迂回路検討業務
履行場所	島根県益田市喜阿弥町

2. 業務内容

1) 発注年月	令和 6年 9月	7) 施工県	島根県
2) 事務所名	浜田河川国道事務所 道路管理課	8) 地 区	全地区
3) 業務番号	24873753020017	9) 河川・路線	
4) 契約区分	単年度（繰越しを含む）の分任官	10) 設計年月	令和 6年 9月
5) 変更回数		11) 労務費一括割増	0%
6) 履行期間	189 日間 自 令和 6年 9月24日 (当初) 至 令和 7年 3月31日 (第 回変更) 至 年 月 日	12) 単価適用年月	令和 6年 9月
		13) 歩掛適用年月	令和 6年 9月
		14) 前請負業務費	円
		15) 前契約額	円
設計説明	業務内容		

3. 予算科目

1) 予算科目	2) 目	3) 目の細分	4) 事業名

設計内訳書

業務名	令和6年度国道191号喜阿弥地区災害迂回路検討業務				業種 項目	設計業務 道路設計		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路設計		式	1		1,384,500			
道路設計関係その他設計		式	1		1,384,500			
道路設計関係その他設計		式	1		1,384,500			
被災原因とりまとめ		式	1		121,800			内 1号
気象データとりまとめ		式	1		208,400			内 2号
国道迂回路検討		式	1		1,054,300			内 3号
直接経費		式	1		99,629			
直接経費		式	1		99,629			

設計内訳書

業務名	令和6年度国道191号喜阿弥地区災害迂回路検討業務				業種 項目	設計業務 直接経費		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
旅費交通費		式	1		20,629			
旅費（率計上・宿泊無）		式	1		20,629			内 4号
電子成果品作成費		式	1		79,000			
電子成果品作成費		式	1		79,000			内 5号
直接原価（その他原価除く）		式	1		1,484,129			
その他原価		式	1		745,553			
一般管理費等		式	1		1,200,318			
業務価格		式	1		3,430,000			

設計内訳書

業務名	令和6年度国道191号喜阿弥地区災害迂回路検討業務				業種 項目	設計業務 消費税相当額		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
消費税相当額		式	1		343,000			
業務委託料		式	1		3,773,000			

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2024.09
歩掛適用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 1号	被災原因とりまとめ						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	被災原因とりまとめ		式	1		121,800	内 6号
計						121,800	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2024.09
歩掛適用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 2号	気象データとりまとめ						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	気象データとりまとめ		式	1		208,400	内 7号
計						208,400	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2024.09
歩掛適用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 3号	国道迂回路検討						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	国道迂回路検討		式	1		1,054,300	内 8号
計						1,054,300	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2024.09
歩掛適用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 4号	旅費（率計上・宿泊無）						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	直接人件費		式	1		1,384,500	
	旅費（率計上・宿泊無）		式	1		20,629	直人費×0.0149
計						20,629	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2024.09
歩掛適用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
内 5号	電子成果品作成費						
	直接人件費		式	1		1,384,500	
	電子成果品作成費		式	1		79,000	その他の設計業務 5.1×直人費(千円)×0.38 (千円未満切り捨て)
計						79,000	