

## 契約の内容

契約年月日	令和 8年 1月 5日																														
契約業者名	大畑建設（株）																														
契約業者の住所	島根県益田市大谷町36-3																														
工事の名称	令和7年度三隅・益田道路遠田地区外第12改良工事																														
工事場所	島根県益田市西平原町～島根県益田市久城町地内																														
工事種別	一般土木工事																														
工事概要	<p style="text-align: center;">工事延長 L=6,088m</p> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr><td>道路土工</td><td>1式</td></tr> <tr><td>掘削工</td><td>34,080m<sup>3</sup></td></tr> <tr><td>法面整形工</td><td>4,290m<sup>2</sup></td></tr> <tr><td>残土処理工</td><td>1式</td></tr> <tr><td>法面工</td><td>1式</td></tr> <tr><td>植生工</td><td>2,530m<sup>2</sup></td></tr> <tr><td>法枠工</td><td>2,229m<sup>2</sup></td></tr> <tr><td>排水構造物工</td><td>1式</td></tr> <tr><td>舗装工</td><td>1式</td></tr> <tr><td>擁壁工</td><td>1式</td></tr> <tr><td>縁石工</td><td>1式</td></tr> <tr><td>防護柵工</td><td>1式</td></tr> <tr><td>道路附属施設工</td><td>1式</td></tr> <tr><td>構造物撤去工</td><td>1式</td></tr> <tr><td>仮設工</td><td>1式</td></tr> </table>	道路土工	1式	掘削工	34,080m <sup>3</sup>	法面整形工	4,290m <sup>2</sup>	残土処理工	1式	法面工	1式	植生工	2,530m <sup>2</sup>	法枠工	2,229m <sup>2</sup>	排水構造物工	1式	舗装工	1式	擁壁工	1式	縁石工	1式	防護柵工	1式	道路附属施設工	1式	構造物撤去工	1式	仮設工	1式
道路土工	1式																														
掘削工	34,080m <sup>3</sup>																														
法面整形工	4,290m <sup>2</sup>																														
残土処理工	1式																														
法面工	1式																														
植生工	2,530m <sup>2</sup>																														
法枠工	2,229m <sup>2</sup>																														
排水構造物工	1式																														
舗装工	1式																														
擁壁工	1式																														
縁石工	1式																														
防護柵工	1式																														
道路附属施設工	1式																														
構造物撤去工	1式																														
仮設工	1式																														
工期（自）	令和 8年 1月 6日																														
工期（至）	令和 8年10月30日																														
契約金額	380,930,000円（税込み）																														