

契約の内容

契約年月日	令和 8年 3月26日																																						
契約業者名	(株) 原工務所																																						
契約業者の住所	島根県江津市敬川町1306-3																																						
工事の名称	令和7年度福光・浅利道路本谷東地区第4改良工事																																						
工事場所	島根県江津市後地町地内																																						
工事種別	一般土木工事																																						
工事概要	<p>工事延長 L=560m 道路改良</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">道路土工</td> <td style="text-align: right;">1式</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">掘削工</td> <td style="text-align: right;">約 41,000m³</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">路体盛土工</td> <td style="text-align: right;">約 23,000m³</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">法面整形工</td> <td style="text-align: right;">1式</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">法面工</td> <td style="text-align: right;">1式</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">かご工</td> <td style="text-align: right;">1式</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">擁壁工</td> <td style="text-align: right;">1式</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">場所打擁壁工</td> <td style="text-align: right;">1式</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">ｼﾞｬﾝｷﾞｽﾀｲﾙ補強土壁工(二重壁タイプ)</td> <td style="text-align: right;">約 250m²</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">ｼﾞｬﾝｷﾞｽﾀｲﾙ補強土壁工(鋼製枠タイプ)</td> <td style="text-align: right;">約 110m²</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">カルバート工</td> <td style="text-align: right;">1式</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">場所打函渠工 (内空 B=2.0m、H=2.5m、L=72.0m)</td> <td style="text-align: right;">1基</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">場所打函渠工 (内空 B=5.6m、H=5.1m、L=15.4m)</td> <td style="text-align: right;">1基</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">排水構造物工</td> <td style="text-align: right;">1式</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">舗装工</td> <td style="text-align: right;">1式</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">防護柵工</td> <td style="text-align: right;">1式</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">道路付属施設工</td> <td style="text-align: right;">1式</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">構造物撤去工</td> <td style="text-align: right;">1式</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">仮設工</td> <td style="text-align: right;">1式</td> </tr> </table>	道路土工	1式	掘削工	約 41,000m ³	路体盛土工	約 23,000m ³	法面整形工	1式	法面工	1式	かご工	1式	擁壁工	1式	場所打擁壁工	1式	ｼﾞｬﾝｷﾞｽﾀｲﾙ補強土壁工(二重壁タイプ)	約 250m ²	ｼﾞｬﾝｷﾞｽﾀｲﾙ補強土壁工(鋼製枠タイプ)	約 110m ²	カルバート工	1式	場所打函渠工 (内空 B=2.0m、H=2.5m、L=72.0m)	1基	場所打函渠工 (内空 B=5.6m、H=5.1m、L=15.4m)	1基	排水構造物工	1式	舗装工	1式	防護柵工	1式	道路付属施設工	1式	構造物撤去工	1式	仮設工	1式
道路土工	1式																																						
掘削工	約 41,000m ³																																						
路体盛土工	約 23,000m ³																																						
法面整形工	1式																																						
法面工	1式																																						
かご工	1式																																						
擁壁工	1式																																						
場所打擁壁工	1式																																						
ｼﾞｬﾝｷﾞｽﾀｲﾙ補強土壁工(二重壁タイプ)	約 250m ²																																						
ｼﾞｬﾝｷﾞｽﾀｲﾙ補強土壁工(鋼製枠タイプ)	約 110m ²																																						
カルバート工	1式																																						
場所打函渠工 (内空 B=2.0m、H=2.5m、L=72.0m)	1基																																						
場所打函渠工 (内空 B=5.6m、H=5.1m、L=15.4m)	1基																																						
排水構造物工	1式																																						
舗装工	1式																																						
防護柵工	1式																																						
道路付属施設工	1式																																						
構造物撤去工	1式																																						
仮設工	1式																																						
工期 (自)	令和 8年 4月 1日																																						
工期 (至)	令和 9年 3月31日																																						
契約金額	288,750,000円 (税込み)																																						