

## 契約の内容

契約年月日	令和 8年 3月27日																																		
契約業者名	永井建設（株）																																		
契約業者の住所	島根県江津市江津町1345-1																																		
工事の名称	令和7年度福光・浅利道路黒松中地区第4改良工事																																		
工事場所	島根県江津市黒松町地内																																		
工事種別	一般土木工事																																		
工事概要	<p>工事延長 L = 400m</p> <p>道路改良</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">道路土工</td> <td style="text-align: right;">1式</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">掘削工</td> <td style="text-align: right;">約 43,000m<sup>3</sup></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">路体盛土工</td> <td style="text-align: right;">約 7,000m<sup>3</sup></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">法面整形工</td> <td style="text-align: right;">1式</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">残土処理工</td> <td style="text-align: right;">1式</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">地盤改良工</td> <td style="text-align: right;">1式</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">固結工（中層混合処理）</td> <td style="text-align: right;">約 500m<sup>3</sup></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">法面工</td> <td style="text-align: right;">1式</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">植生工</td> <td style="text-align: right;">1式</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">擁壁工</td> <td style="text-align: right;">1式</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">ｼﾞｵﾌﾟﾚｷｽﾀｲﾙ補強土壁工</td> <td style="text-align: right;">約 100m<sup>2</sup></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">石・ﾌﾟﾛｯｸ積（張）工</td> <td style="text-align: right;">1式</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">カルバート工</td> <td style="text-align: right;">1式</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">場所打函渠工（内空 B=2.9m、H=3.2m、L=36.6m）</td> <td style="text-align: right;">1基</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">排水構造物工</td> <td style="text-align: right;">1式</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">舗装工</td> <td style="text-align: right;">1式</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">仮設工</td> <td style="text-align: right;">1式</td> </tr> </table>	道路土工	1式	掘削工	約 43,000m <sup>3</sup>	路体盛土工	約 7,000m <sup>3</sup>	法面整形工	1式	残土処理工	1式	地盤改良工	1式	固結工（中層混合処理）	約 500m <sup>3</sup>	法面工	1式	植生工	1式	擁壁工	1式	ｼﾞｵﾌﾟﾚｷｽﾀｲﾙ補強土壁工	約 100m <sup>2</sup>	石・ﾌﾟﾛｯｸ積（張）工	1式	カルバート工	1式	場所打函渠工（内空 B=2.9m、H=3.2m、L=36.6m）	1基	排水構造物工	1式	舗装工	1式	仮設工	1式
道路土工	1式																																		
掘削工	約 43,000m <sup>3</sup>																																		
路体盛土工	約 7,000m <sup>3</sup>																																		
法面整形工	1式																																		
残土処理工	1式																																		
地盤改良工	1式																																		
固結工（中層混合処理）	約 500m <sup>3</sup>																																		
法面工	1式																																		
植生工	1式																																		
擁壁工	1式																																		
ｼﾞｵﾌﾟﾚｷｽﾀｲﾙ補強土壁工	約 100m <sup>2</sup>																																		
石・ﾌﾟﾛｯｸ積（張）工	1式																																		
カルバート工	1式																																		
場所打函渠工（内空 B=2.9m、H=3.2m、L=36.6m）	1基																																		
排水構造物工	1式																																		
舗装工	1式																																		
仮設工	1式																																		
工期（自）	令和 8年 4月 1日																																		
工期（至）	令和 9年 3月31日																																		
契約金額	234,300,000円（税込み）																																		