

## 契約の内容

契約年月日	令和 8年 3月30日																																				
契約業者名	祥洋建設 (株)																																				
契約業者の住所	島根県浜田市下府町327-41																																				
工事の名称	令和7年度福光・浅利道路本谷西地区外第2改良工事																																				
工事場所	島根県江津市後地町地内																																				
工事種別	一般土木工事																																				
工事概要	<p>工事延長 L = 590m</p> <p>道路改良</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">道路土工</td> <td style="text-align: right;">1式</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">掘削工</td> <td style="text-align: right;">約 7,000m<sup>3</sup></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">路体盛土工</td> <td style="text-align: right;">30,000m<sup>3</sup></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">法面整形工</td> <td style="text-align: right;">1式</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">地盤改良工</td> <td style="text-align: right;">1式</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">路床安定処理工</td> <td style="text-align: right;">約 380m<sup>2</sup></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">置換工</td> <td style="text-align: right;">1,600m<sup>3</sup></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">固結工 (中層混合処理)</td> <td style="text-align: right;">約 150m<sup>3</sup></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">擁壁工</td> <td style="text-align: right;">1式</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">場所打擁壁工</td> <td style="text-align: right;">1式</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">ジオテキスタイル補強土壁工</td> <td style="text-align: right;">180m<sup>2</sup></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">カルバート工</td> <td style="text-align: right;">1式</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">場所打函渠工 (内空 B=2.0m、H=2.5m、L=33.3m)</td> <td style="text-align: right;">1基</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">場所打函渠工 (内空 B=5.8m、H=5.4m、L=37.6m)</td> <td style="text-align: right;">1基</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">排水構造物工</td> <td style="text-align: right;">1式</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">舗装工</td> <td style="text-align: right;">1式</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">仮設工 (指定)</td> <td style="text-align: right;">1式</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">仮設工 (任意)</td> <td style="text-align: right;">1式</td> </tr> </table>	道路土工	1式	掘削工	約 7,000m <sup>3</sup>	路体盛土工	30,000m <sup>3</sup>	法面整形工	1式	地盤改良工	1式	路床安定処理工	約 380m <sup>2</sup>	置換工	1,600m <sup>3</sup>	固結工 (中層混合処理)	約 150m <sup>3</sup>	擁壁工	1式	場所打擁壁工	1式	ジオテキスタイル補強土壁工	180m <sup>2</sup>	カルバート工	1式	場所打函渠工 (内空 B=2.0m、H=2.5m、L=33.3m)	1基	場所打函渠工 (内空 B=5.8m、H=5.4m、L=37.6m)	1基	排水構造物工	1式	舗装工	1式	仮設工 (指定)	1式	仮設工 (任意)	1式
道路土工	1式																																				
掘削工	約 7,000m <sup>3</sup>																																				
路体盛土工	30,000m <sup>3</sup>																																				
法面整形工	1式																																				
地盤改良工	1式																																				
路床安定処理工	約 380m <sup>2</sup>																																				
置換工	1,600m <sup>3</sup>																																				
固結工 (中層混合処理)	約 150m <sup>3</sup>																																				
擁壁工	1式																																				
場所打擁壁工	1式																																				
ジオテキスタイル補強土壁工	180m <sup>2</sup>																																				
カルバート工	1式																																				
場所打函渠工 (内空 B=2.0m、H=2.5m、L=33.3m)	1基																																				
場所打函渠工 (内空 B=5.8m、H=5.4m、L=37.6m)	1基																																				
排水構造物工	1式																																				
舗装工	1式																																				
仮設工 (指定)	1式																																				
仮設工 (任意)	1式																																				
工期 (自)	令和 8年 4月 1日																																				
工期 (至)	令和 9年 3月31日																																				
契約金額	265,100,000円 (税込み)																																				