

契約の内容

契約年月日	令和 8年 3月31日																																																						
契約業者名	今井産業（株）																																																						
契約業者の住所	島根県江津市桜江町川戸472-1																																																						
工事の名称	令和7年度江の川大貫地区外築堤護岸その2工事																																																						
工事場所	島根県江津市桜江町大貫地先～邑智郡川本町谷地先																																																						
工事種別	一般土木工事																																																						
工事概要	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;">築堤・護岸（大貫地区）</td> <td style="width: 20%;">工事延長</td> <td style="width: 40%;">L=630m</td> </tr> <tr> <td>河川土工</td> <td></td> <td>1式</td> </tr> <tr> <td>掘削工</td> <td></td> <td>1,500m³</td> </tr> <tr> <td>盛土工</td> <td></td> <td>22,700m³</td> </tr> <tr> <td>法面整形工</td> <td></td> <td>3,160m²</td> </tr> <tr> <td>残土処理工</td> <td></td> <td>1式</td> </tr> <tr> <td>付帯道路工</td> <td></td> <td>1式</td> </tr> <tr> <td>仮設工</td> <td></td> <td>1式</td> </tr> <tr> <td>築堤・護岸（川越地区）</td> <td>工事延長</td> <td>L=120m</td> </tr> <tr> <td>河川土工</td> <td></td> <td>1式</td> </tr> <tr> <td>盛土工</td> <td></td> <td>380m³</td> </tr> <tr> <td>護岸基礎工</td> <td></td> <td>1式</td> </tr> <tr> <td>法覆護岸工</td> <td></td> <td>1式</td> </tr> <tr> <td>構造物撤去工</td> <td></td> <td>1式</td> </tr> <tr> <td>仮設工</td> <td></td> <td>1式</td> </tr> <tr> <td>構造物撤去工（旧橋撤去工）</td> <td></td> <td>1式</td> </tr> <tr> <td>築堤・護岸（谷地区）</td> <td>工事延長</td> <td>L=600m</td> </tr> <tr> <td>仮設工</td> <td></td> <td>1式</td> </tr> </table>	築堤・護岸（大貫地区）	工事延長	L=630m	河川土工		1式	掘削工		1,500m ³	盛土工		22,700m ³	法面整形工		3,160m ²	残土処理工		1式	付帯道路工		1式	仮設工		1式	築堤・護岸（川越地区）	工事延長	L=120m	河川土工		1式	盛土工		380m ³	護岸基礎工		1式	法覆護岸工		1式	構造物撤去工		1式	仮設工		1式	構造物撤去工（旧橋撤去工）		1式	築堤・護岸（谷地区）	工事延長	L=600m	仮設工		1式
築堤・護岸（大貫地区）	工事延長	L=630m																																																					
河川土工		1式																																																					
掘削工		1,500m ³																																																					
盛土工		22,700m ³																																																					
法面整形工		3,160m ²																																																					
残土処理工		1式																																																					
付帯道路工		1式																																																					
仮設工		1式																																																					
築堤・護岸（川越地区）	工事延長	L=120m																																																					
河川土工		1式																																																					
盛土工		380m ³																																																					
護岸基礎工		1式																																																					
法覆護岸工		1式																																																					
構造物撤去工		1式																																																					
仮設工		1式																																																					
構造物撤去工（旧橋撤去工）		1式																																																					
築堤・護岸（谷地区）	工事延長	L=600m																																																					
仮設工		1式																																																					
工期（自）	令和 8年 4月 1日																																																						
工期（至）	令和 9年 3月31日																																																						
契約金額	229,350,000円（税込み）																																																						