

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和 8 年度益田保守工事 (令和 8 年度)
工事地名	国道 9 号益田市土田町～益田市須子町地内及び国道 1 9 1 号山口県萩市田万川町～益田市中吉田町地内

2. 工事内容

1) 事務所名	浜田河川国道事務所	道路管理課
2) 主 工 種	道路維持工事	
3) 工 期	731日間	自 令和 8年 4月 1日 至 令和10年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和8年度益田保守工事(令和8年度)			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路維持	式	1	47,795,807	
巡視・巡回工	式	1	8,643,000	
道路巡回工	式	1	8,643,000	道路巡回 1 式
道路清掃工	式	1	4,053,337	
路面清掃工	式	1	1,580,203	路面清掃(機械) 74.9 km 塵埃量0.1m3/km未満 歩道掃き出し有り； 路面清掃(路肩部・人力) 10 km 塵埃量普通； 路面清掃(歩道・人力) 300 m2 歩道 塵埃量普通； 路面清掃(歩道橋・地下道・人力) 300 m2 横断歩道橋・地下道 塵埃量普通；
排水施設清掃工	式	1	2,341,390	側溝清掃(人力) 500 m 無蓋； 側溝清掃(人力) 500 m 有蓋 コンクリート蓋； 側溝清掃(機械) 400 m 清掃作業(給水有り(桝含む)) 側溝断面積0.125 m2未満 堆積率50%未満； 側溝清掃(機械) 400 m 清掃作業(給水なし(桝含む))； 管渠清掃 400 m 管径200mm以上400mm未満 50%未満 排水管清掃 車貸与； 桝清掃 50 箇所 人力 無蓋 堆積土厚25cm未満； 桝清掃 50 箇所 人力 有蓋 堆積土厚25cm未満； 桝清掃 100 箇所 機械 貸与 土砂厚20cm未満；

積算内訳書

工事名	令和8年度益田保守工事(令和8年度)				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
構造物清掃工	式	1	131,744	トンネル壁面清掃 ブラシ支給 散水車なし 2本ブラシ式(貸与) ;	4.6 km
除草工	式	1	389,840		
道路除草工	式	1	389,840	除草 肩掛け式 飛び石防護有り ; 集草 積込運搬 除草処分	2,000 m2 2,000 m2 2,000 m2 14,000 kg
応急処理工	式	1	31,342,630		
応急処理作業工	式	1	12,377,350	散乱物処理 100m2以下/1箇所 ; 散乱物処理 100m2を超え700m2以下/1箇所 ; 落下物処理 20件以下/1回当り ; 看板等の設置・取り外し 35枚以下/1回当り ; 放置自転車等撤去 10台以下/1回当り ;	50 箇所 30 箇所 1,000 件 50 枚 5 回
応急施設補修・災害応急処置等	式	1	18,965,280	労務費 機械費 材料費	1 式 1 式 1 式
仮設工	式	1	3,367,000		
交通管理工	式	1	3,367,000		
雪寒	式	1	411,280		
除雪工	式	1	411,280		
凍結防止工	式	1	362,960	凍結防止剤散布 凍結防止剤散布車 湿潤式 ホッパ 容量3.4m3 4×4	26 時間

積算内訳書

工事名	令和8年度益田保守工事(令和8年度)			
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳
				;
雪道巡回工	式	1	48,320	雪道緊急巡回 1 式 ライトバン[二輪駆動] 定員5名 1.5L;
道路修繕	式	1	11,419,233	
道路土工	式	1	27,590	
残土処理工	式	1	27,590	
舗装工	式	1	8,408,010	
オーバーレイ工	式	1	2,406,000	表層(車道・路肩部) 1,000 m2 改質As 粗粒II型(20)DS5000 舗装厚 50mm 3.0m超;
アスファルト舗装補修工	式	1	6,002,010	クラック処理 300 m 加熱注入目地材; パッチング 80 t 密粒度As混合物(13);
排水構造物工	式	1	692,750	
作業土工	式	1	90,250	
側溝工	式	1	602,500	プレキャストU型側溝 50 m (PU2-B300-H300)
区画線工	式	1	49,540	
区画線工	式	1	49,540	溶融式区画線 50 m 溶融式手動 実線 15cm 黄色 厚1.5mm 排水性舗装無; ペイント式区画線 200 m ペイント式 溶剤型 実線 15cm 白色 加熱;
道路付属施設工	式	1	159,750	

積算内訳書

工事名	令和 8 年度益田保守工事 (令和 8 年度)					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
道路付属物工	式	1	159,750	1号張コンクリート	50	m2
道路付属物復旧工	式	1	526,490			
付属物復旧工	式	1	526,490	路側標識復旧	5	基
				標識版復旧	2	枚
				視線誘導標復旧	10	本
				大型視線誘導標復旧	5	本
				車線分離標復旧	20	本
構造物補修工	式	1	747,100			
構造物補修工	式	1	747,100	低圧注入工法	1	構造物
				(ひび割れ注入 (A))		
				1構造物当り補修延べ延長 100m 10° 杉樹脂系注		
				入材 (Ⅲ種) ;		
復旧工	式	1	72,980			
舗装復旧工	式	1	72,980	下層路盤 (歩道部)	20	m2
				(路盤)		
				クラッシャー C-30 仕上り厚 100mm ;		
				表層 (歩道部)	20	m2
				再生密粒度アスコン (13) 舗装厚 40mm 1.4m未満		
				(1層当り平均仕上り厚50mm以下) ;		
構造物撤去工	式	1	61,623			
構造物取壊し工	式	1	35,772	コンクリート構造物取壊し	1	m3
				無筋構造物 機械施工 ;		
				舗装版切断	20	m
				アスファルト舗装版 15cm以下 ;		
				舗装版破碎	25	m2
				アスファルト舗装版 15cm以下 ;		
運搬処理工	式	1	25,851	殻運搬	1	m3
				アスファルト殻 ;		
				殻運搬	1	m3

積算内訳書

工事名	令和 8 年度益田保守工事 (令和 8 年度)			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				コンクリート殻(無筋) ; 殻処分 1 m3 アスファルト殻 ; 殻処分 1 m3 コンクリート殻(無筋) ;
仮設工	式	1	673,400	
交通管理工	式	1	673,400	
直接工事費	式	1	59,626,320	
共通仮設費	式	1	7,726,760	
共通仮設費	式	1	1,659,760	
運搬費	式	1	144,760	路面清掃車回送費 2 台 トンネル清掃車回送費 2 台
現場環境改善費(率計上)	式	1	1,515,000	
共通仮設費(率計上)	式	1	6,067,000	
純工事費	式	1	67,353,080	
現場管理費	式	1	29,047,000	
工事原価	式	1	96,400,080	
一般管理費等	式	1	16,599,920	
工事価格	式	1	113,000,000	

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和 8 年度益田保守工事 (令和 9 年度)
工事地名	国道 9 号益田市土田町～益田市須子町地内及び国道 1 9 1 号山口県萩市田万川町～益田市中吉田町地内

2. 工事内容

- | | | | |
|----------|-----------------|---|-------------|
| 1) 事務所名 | 浜田河川国道事務所 道路管理課 | | |
| 2) 主 工 種 | 道路維持工事 | | |
| 3) 工 期 | 731日間 | 自 | 令和 8年 4月 1日 |
| | | 至 | 令和10年 3月31日 |

4) 工事概要

積算内訳書

工事名	令和8年度益田保守工事(令和9年度)				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路維持	式	1	47,795,807		
巡視・巡回工	式	1	8,643,000		
道路巡回工	式	1	8,643,000	道路巡回	1 式
道路清掃工	式	1	4,053,337		
路面清掃工	式	1	1,580,203	路面清掃(機械) 塵埃量0.1m3/km未満 歩道掃き出し有り；	74.9 km
				路面清掃(路肩部・人力) 塵埃量普通；	10 km
				路面清掃(歩道・人力) 歩道 塵埃量普通；	300 m2
				路面清掃(歩道橋・地下道・人力) 横断歩道橋・地下道 塵埃量普通；	300 m2
排水施設清掃工	式	1	2,341,390	側溝清掃(人力) 無蓋；	500 m
				側溝清掃(人力) 有蓋 コンクリート蓋；	500 m
				側溝清掃(機械) 清掃作業(給水有り(桝含む)) 側溝断面積0.125 m2未満 堆積率50%未満；	400 m
				側溝清掃(機械) 清掃作業(給水なし(桝含む))；	400 m
				管渠清掃 管径200mm以上400mm未満 50%未満 排水管清掃 車貸与；	400 m
				桝清掃 人力 無蓋 堆積土厚25cm未満；	50 箇所
				桝清掃 人力 有蓋 堆積土厚25cm未満；	50 箇所
				桝清掃 機械 貸与 土砂厚20cm未満；	100 箇所

積算内訳書

工事名	令和8年度益田保守工事(令和9年度)				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
構造物清掃工	式	1	131,744	トンネル壁面清掃 ブラシ支給 散水車なし 2本ブラシ式(貸与) ;	4.6 km
除草工	式	1	389,840		
道路除草工	式	1	389,840	除草 肩掛け式 飛び石防護有り ; 集草 積込運搬 除草処分	2,000 m2 2,000 m2 2,000 m2 14,000 kg
応急処理工	式	1	31,342,630		
応急処理作業工	式	1	12,377,350	散乱物処理 100m2以下/1箇所 ; 散乱物処理 100m2を超え700m2以下/1箇所 ; 落下物処理 20件以下/1回当り ; 看板等の設置・取り外し 35枚以下/1回当り ; 放置自転車等撤去 10台以下/1回当り ;	50 箇所 30 箇所 1,000 件 50 枚 5 回
応急施設補修・災害応急処置等	式	1	18,965,280	労務費 機械費 材料費	1 式 1 式 1 式
仮設工	式	1	3,367,000		
交通管理工	式	1	3,367,000		
雪寒	式	1	411,280		
除雪工	式	1	411,280		
凍結防止工	式	1	362,960	凍結防止剤散布 凍結防止剤散布車 湿潤式 ホッパ 容量3.4m3 4×4	26 時間

積算内訳書

工事名	令和8年度益田保守工事(令和9年度)			
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳
				;
雪道巡回工	式	1	48,320	雪道緊急巡回 1 式 ライトバン[二輪駆動] 定員5名 1.5L ;
道路修繕	式	1	11,419,233	
道路土工	式	1	27,590	
残土処理工	式	1	27,590	
舗装工	式	1	8,408,010	
オーバーレイ工	式	1	2,406,000	表層(車道・路肩部) 1,000 m2 改質As 粗粒II型(20)DS5000 舗装厚 50mm 3.0m超 ;
アスファルト舗装補修工	式	1	6,002,010	クラック処理 300 m 加熱注入目地材 ; パッチング 80 t 密粒度As混合物(13) ;
排水構造物工	式	1	692,750	
作業土工	式	1	90,250	
側溝工	式	1	602,500	プレキャストU型側溝 50 m (PU2-B300-H300)
区画線工	式	1	49,540	
区画線工	式	1	49,540	溶融式区画線 50 m 溶融式手動 実線 15cm 黄色 厚1.5mm 排水性舗装無 ; ペイント式区画線 200 m ペイント式 溶剤型 実線 15cm 白色 加熱 ;
道路付属施設工	式	1	159,750	

積算内訳書

工事名	令和 8 年度益田保守工事 (令和 9 年度)					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
道路付属物工	式	1	159,750	1号張ンクリート	50	m2
道路付属物復旧工	式	1	526,490			
付属物復旧工	式	1	526,490	路側標識復旧	5	基
				標識版復旧	2	枚
				視線誘導標復旧	10	本
				大型視線誘導標復旧	5	本
				車線分離標復旧	20	本
構造物補修工	式	1	747,100			
構造物補修工	式	1	747,100	低圧注入工法	1	構造物
				(ひび割れ注入 (A))		
				1構造物当り補修延べ延長 100m 10° 杉樹脂系注		
				入材 (Ⅲ種) ;		
復旧工	式	1	72,980			
舗装復旧工	式	1	72,980	下層路盤 (歩道部)	20	m2
				(路盤)		
				クラッシャー C-30 仕上り厚 100mm ;		
				表層 (歩道部)	20	m2
				再生密粒度アスコン (13) 舗装厚 40mm 1.4m未満		
				(1層当り平均仕上り厚50mm以下) ;		
構造物撤去工	式	1	61,623			
構造物取壊し工	式	1	35,772	コンクリート構造物取壊し	1	m3
				無筋構造物 機械施工 ;		
				舗装版切断	20	m
				アスファルト舗装版 15cm以下 ;		
				舗装版破碎	25	m2
				アスファルト舗装版 15cm以下 ;		
運搬処理工	式	1	25,851	殻運搬	1	m3
				アスファルト殻 ;		
				殻運搬	1	m3

積算内訳書

工事名	令和 8 年度益田保守工事 (令和 9 年度)			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				コンクリート殻(無筋) ; 殻処分 1 m3 アスファルト殻 ; 殻処分 1 m3 コンクリート殻(無筋) ;
仮設工	式	1	673,400	
交通管理工	式	1	673,400	
直接工事費	式	1	59,626,320	
共通仮設費	式	1	7,789,940	
共通仮設費	式	1	1,722,940	
運搬費	式	1	144,760	路面清掃車回送費 2 台 トンネル清掃車回送費 2 台
技術管理費	式	1	63,180	道路施設基本データ作成費用 1 式
現場環境改善費(率計上)	式	1	1,515,000	
共通仮設費(率計上)	式	1	6,067,000	
純工事費	式	1	67,416,260	
現場管理費	式	1	29,047,000	
工事原価	式	1	96,463,260	
一般管理費等	式	1	16,596,740	
工事価格	式	1	113,060,000	