

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和8年度福光・浅利道路工事用道路外工事
工事地名	島根県大田市温泉津町福光～島根県江津市松川町上河戸地内

2. 工事内容

1) 事務所名	浜田河川国道事務所	工務課
2) 主 工 種	道路維持工事	
3) 工 期	199日間	自 令和 8年 9月14日 至 令和 9年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和8年度福光・浅利道路工事用道路外工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
道路維持		式	1	102,787,035			
伐採工		式	1	97,618,500			
伐採工		式	1	97,618,500	伐採	10,500	m2
					運搬・処分	10,500	m3
道路土工		式	1	583,900			
掘削工		式	1	111,100	掘削	100	m3
					土砂 片切掘削；		
埋土工		式	1	472,800	埋土工	100	m3
排水構造物工		式	1	1,499,490			
作業土工		式	1	76,490	床掘り	100	m3
					土砂；		
					埋戻し	100	m3
側溝工		式	1	1,423,000	プレキャストU型側溝	100	m
					300A 300×300×2000；		
仮設工		式	1	3,085,145			
掘削工		式	1	1,111,000	掘削	1,000	m3
					土砂 片切掘削；		
路体盛土工		式	1	770,100	路体(築堤)盛土	1,000	m3
					2.5m以上4.0m未満；		
作業土工		式	1	38,245			
側溝工		式	1	853,800	プレキャストU型側溝	60	m
					300A 300×300×2000；		
交通管理工		式	1	312,000	交通誘導警備員	20	人日
直接工事費		式	1	102,787,035			

積算内訳書

工事名	令和8年度福光・浅利道路工事用道路外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	3,516,000	
共通仮設費	式	1	338,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	338,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	3,178,000	
純工事費	式	1	106,303,035	
現場管理費	式	1	15,306,000	
工事原価	式	1	121,609,035	
一般管理費等	式	1	11,100,965	
工事価格	式	1	132,710,000	