

積算内訳書

1. 業務名

業務名	令和8年度高津川水系河川整備計画検討他業務
履行場所	浜田河川国道事務所管内

2. 業務内容

1) 事務所名	浜田河川国道事務所	河川管理課
2) 履行期間	232 日間	自 令和 8年 5月11日 至 令和 8年12月28日
3) 設計説明		
4) 業務内容		

積算内訳書

業務名	令和8年度高津川水系河川整備計画検討他業務			業種	設計業務
				項目	河川整備計画検討
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
河川整備計画検討	式	1	16,328,150		
河川整備計画検討	式	1	16,328,150		
計画準備	式	1	267,000	計画準備	1 式
資料収集整理	式	1	319,600	資料収集整理	1 式
現地踏査	式	1	450,600	現地踏査	1 式
土工配分を踏まえた整備手順の検討	式	1	3,024,800	土工配分を踏まえた整備手順の検討	1 式
現況流下能力等の更新	式	1	416,400	現況流下能力等の更新	1 式
整備計画変更資料の作成	式	1	2,446,900	整備計画【変更】（原案）の作成	1 式
				アドバイザー会議資料の作成（整備計画変更）	1 式
				関係住民への説明資料の作成及び意見集約整理	1 式
				整備計画【変更】（案）の作成	1 式
高津川直轄河川改修事業の再評価検討	式	1	3,305,200	氾濫解析の実施	1 式
				被害額の算出	1 式
				費用便益分析	1 式
				被害指標分析	1 式
				再評価説明資料作成	1 式

積算内訳書

業務名	令和8年度高津川水系河川整備計画検討他業務			業種	設計業務
				項目	河川整備計画検討
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
アユ産卵場モニタリング調査	式	1	4,190,150	アユ産卵場のモニタリング	1 式
				アユ産卵場環境の評価	1 式
				懇談会資料の作成	1 式
会議運営補助・広報資料作成	式	1	801,900	会議運営補助・広報資料作成	1 式
出水時の広報資料作成	式	1	581,600	出水時の広報資料作成	1 式
報告書作成	式	1	524,000	報告書作成	1 式
共通	式	1	639,800		
共通（調査・計画業務）	式	1	639,800		
打合せ等	式	1	639,800	打合せ	1 式
直接経費	式	1	458,822		
直接経費	式	1	458,822		
旅費交通費	式	1	252,822	旅費交通費（率計上・宿泊無）	1 式
電子成果品作成費	式	1	206,000	電子成果品作成費	1 式
直接原価（その他原価除く）	式	1	17,426,772		
その他原価	式	1	9,137,241		
一般管理費等	式	1	14,295,987		

積算内訳書

業務名	令和8年度高津川水系河川整備計画検討他業務			業種	設計業務
				項目	業務価格
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
業務価格	式	1	40,860,000		