

契約の内容

契 約 年 月 日	令和 6 年 4 月 1 6 日
契 約 業 者 名	(株) 東京建設コンサルタント
契 約 業 者 の 住 所	東京都豊島区北大塚 1 - 1 5 - 6
業 務 の 名 称	令和 6 年度高梁川水系河川整備基本方針他検討業務
業 務 場 所	岡山県岡山市
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要	気候変動を踏まえた河川整備基本方針検討 1 式 平面二次元洪水流河床変動解析を用いた河道検討 1 式
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 4 月 1 7 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 2 月 2 8 日
契 約 金 額	2 6 , 3 3 4 , 0 0 0 円 (税込み)

契 約 理 由 書

(プロポーザル方式)

契約業者名： 株式会社東京建設コンサルタント

業務の名称： 令和6年度高梁川水系河川整備基本方針他検討業務

契約理由：

本業務は、高梁川水系河川整備基本方針の変更について、気候変動による影響を踏まえた、治水、利水、環境、総合土砂等の各項目に関する検討に加え、平面二次元洪水流河床変動解析を用いた河道計画、河道維持管理の検討等を行う業務である。

簡易公募型プロポーザル方式による技術提案書を要請し、審査した結果、配置予定管理技術者の経験及び能力、実施方針・実施フロー・工程計画・その他、評価テーマに対する技術提案の観点から、確実な業務遂行が可能な上記業者を特定したものである。

よって、会計法第29条の3第4項及び、予算決算及び会計令第102条の4第3号により、上記業者と契約を結ぶものである。