
令和　６年　８月　７日

令和６年度坂根堰魚道改良検討業務水源地環境センタ－・中電技術コン
サルタ

東京都千代田区麹町２－１４－２　麹町ＮＫビル

令和６年度坂根堰魚道改良検討業務

岡山県備前市坂根

土木関係建設コンサルタント業務

１．計画準備
２．既存資料収集整理
３．改善方針の整理
４．実験的施工実施計画の検討
５．調査結果の評価・分析
６．R7年度調査計画の検討
７．研究会の運営補助

履 行 期 間 (自) 令和　６年　８月　８日

履 行 期 間 (至) 令和　７年　３月３１日

１０，８９０，０００円（税込み）

契約の内容

契 約 業 者 名

業 種 区 分

契 約 金 額

契 約 年 月 日

契 約 業 者 の 住 所

業 務 場 所

業 務 の 名 称

業 務 概 要



  
 

契 約 理 由 書 

（プロポーザル方式） 

 

契約業者名： 令和６年度坂根堰魚道改良検討業務 水源地環境センター・中電技術コ

ンサルタント設計共同体 
 
業務の名称： 令和６年度坂根堰魚道改良検討業務 
 

契約理由 ：  

本業務は「ダム等の管理に関するフォローアップ制度」に基づいて、令和４年度に行わ 

れたフォローアップの審議結果の課題としてあげられた坂根堰の魚道の遡上効果向上に 

関して、既存調査による遡上性の評価、仮設的に実施する実験的施工の実施計画および 

調査計画の立案、令和 7 年度遡上期における魚道効果を把握するために調査計画の立案 

を行うことを目的とする。 
 

簡易公募型プロポーザル方式による技術提案書を要請し、審査した結果、配置予定管

理技術者の経験及び能力、実施方針・実施フロー・工程計画・その他、評価テーマに対

する技術提案の観点から、確実な業務遂行が可能な上記業者を特定したものである。 

 

よって、会計法第 29 条の３第４項及び、予算決算及び会計令第 102 条の４第３号に

より、上記業者と契約を結ぶものである。 


