

鏡

1. 業務名

業務名	令和 6 年度旭川中上流ダム再生事業効果他検討業務
履行場所	岡山県岡山市北区鹿田町地先

2. 業務内容

1) 発注年月	令和 6 年 4 月	7) 施工県	岡山県
2) 事務所名	岡山河川事務所 開発調査課	8) 地 区	全地区
3) 業務番号	20231124173400	9) 河川・路線	
4) 契約区分	単年度（繰越しを含む）の分任官	1 0) 設計年月	令和 5 年 12 月
5) 変更回数		1 1) 労務費一括割増	0%
6) 履行期間	323 日間 自 令和 6 年 4 月 12 日 (当初) 至 令和 7 年 2 月 28 日 (第 回変更) 至 年 月 日	1 2) 単価適用年月	令和 6 年 4 月
		1 3) 歩掛適用年月	令和 6 年 4 月
		1 4) 前請負業務費	円
		1 5) 前契約額	円
設計説明	業務内容		

3. 予算科目

1) 予算科目	2) 目	3) 目の細分	4) 事業名
---------	------	---------	--------

設計内訳書

業務名	令和6年度旭川中上流ダム再生事業効果他検討業務				業 種 項 目	設計業務 事業効果他検討業務		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
事業効果他検討業務		式	1		10,864,100			
事業効果他検討業務		式	1		10,864,100			
事業効果他検討業務		式	1		10,864,100			
計画準備		式	1		169,000			内 1 号
資料収集整理		式	1		431,700			内 2 号
事業効果の検討		式	1		2,432,800			内 3 号
事前放流実施基準の検討		式	1		3,072,800			内 4 号
ダム再生後の増電可能性検討		式	1		1,788,600			内 5 号

設計内訳書

業務名	令和6年度旭川中上流ダム再生事業効果他検討業務				業 種 項 目	設計業務 事業効果他検討業務		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ダム再生関係資料作成		式	1		2,058,900			内 6 号
報告書作成		式	1		783,100			内 7 号
公開用成果品の作成		式	1		127,200			内 8 号
共通		式	1		422,500			
共通（設計業務）		式	1		422,500			
打合せ等		式	1		422,500			
打合せ		式	1		422,500			内 9 号
直接経費		式	1		344,170			

設計内訳書

業務名	令和6年度旭川中上流ダム再生事業効果他検討業務				業 種 項 目	設計業務 直接経費		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
直接経費		式	1		344,170			
旅費交通費		式	1		168,170			
旅費交通費（率計上）		式	1		168,170			内 10 号
電子成果品作成費		式	1		176,000			
電子成果品作成費		式	1		176,000			内 11 号
直接原価（その他原価除く）		式	1		11,630,770			
その他原価		式	1		6,077,834			
一般管理費等		式	1		9,531,396			

設計内訳書

業務名	令和6年度旭川中上流ダム再生事業効果他検討業務				業 種 項 目	設計業務 業務価格		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
業務価格		式	1		27,240,000			
消費税相当額		式	1		2,724,000			
業務委託料		式	1		29,964,000			

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2024. 04
歩掛適用年月	2024. 04
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 1 号	計画準備						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	計画準備		式	1		169, 000	内 12 号
計						169, 000	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2024. 04
歩掛適用年月	2024. 04
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 2 号	資料収集整理						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	資料収集整理		式	1		431, 700	内 13 号
計						431, 700	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2024. 04
歩掛適用年月	2024. 04
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 3 号	事業効果の検討						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	年平均被害軽減期待額の算定		式	1		1, 814, 200	内 14 号
	費用対効果分析		式	1		332, 900	内 15 号
	新規地形採択時評価の資料作成		式	1		285, 700	内 16 号
計						2, 432, 800	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2024. 04
歩掛適用年月	2024. 04
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 4 号	事前放流実施基準の検討						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	再生後事前放流における現行基準の検証		式	1		1, 216, 600	内 17 号
	事前放流実施基準の検討		式	1		1, 856, 200	内 18 号
計						3, 072, 800	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2024. 04
歩掛適用年月	2024. 04
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 5 号	ダム再生後の増電可能性検討						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	近年データの追加検討		式	1		361, 400	内 19 号
	増電可能性の検討		式	1		1, 027, 400	内 20 号
	とりまとめ資料作成		式	1		399, 800	内 21 号
計						1, 788, 600	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2024. 04
歩掛適用年月	2024. 04
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 6 号	ダム再生関係資料作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	管理用資料作成		式	1		638, 100	内 22 号
	3号地資料作成		式	1		1, 039, 400	内 23 号
	気候変動を考慮した背水影響検討		式	1		381, 400	内 24 号
計						2, 058, 900	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2024. 04
歩掛適用年月	2024. 04
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 7 号	報告書作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	報告書作成		式	1		783, 100	内 25 号
計						783, 100	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2024. 04
歩掛適用年月	2024. 04
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 8 号	公開用成果品の作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	公開用成果品の作成		式	1		127, 200	内 26 号
計						127, 200	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2024. 04
歩掛適用年月	2024. 04
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 9 号	打合せ						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	打合せ		式	1		422, 500	内 27 号
計						422, 500	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2024. 04
歩掛適用年月	2024. 04
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 10 号	旅費交通費（率計上）						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	直接人件費		式	1		11, 286, 600	
	旅費交通費（率計上）		式	1		168, 170	直人費×0. 0149
計						168, 170	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2024. 04
歩掛適用年月	2024. 04
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 11 号	電子成果品作成費						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	直接人件費		式	1		11, 286, 600	
	電子成果品作成費		式	1		176, 000	その他の設計業務 5. 1×直人費(千円)×0. 38 (千円未満切り捨て)
計						176, 000	