

鏡

1. 業務名

業務名	令和 6 年度岡山三川河川管理施設測量設計他業務
履行場所	吉井川・旭川・高梁川及びその支川（国管理区間）

2. 業務内容

1) 発注年月	令和 7年 2月	7) 施工県	岡山県
2) 事務所名	岡山河川事務所 管理課	8) 地 区	全地区
3) 業務番号	20241009151431	9) 河川・路線	
4) 契約区分	単年度（繰越しを含む）の分任官	1 0) 設計年月	令和 6年12月
5) 変更回数		1 1) 労務費一括割増	0%
6) 履行期間	239 日間 自 令和 7年 3月 7日 (当初) 至 令和 7年10月31日 (第 回変更) 至 年 月 日	1 2) 単価適用年月	令和 7年 2月
		1 3) 歩掛適用年月	令和 7年 2月
		1 4) 前請負業務費	円
		1 5) 前契約額	円
設計説明	業務内容		

3. 予算科目

1) 予算科目	2) 目	3) 目の細分	4) 事業名

設計内訳書

業務名	令和6年度岡山三川河川管理施設測量設計他業務				業 種 項 目	測量業務 地形測量		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
地形測量		式	1		1,414,528			
現地測量		式	1		1,414,528			
現地測量		式	1		1,414,528			
現地測量（作業計画）		業務	1		43,344			内 1 号
現地測量		(km2)式	(0.063)1		1,371,184			内 2 号
応用測量		式	1		1,879,590			
路線測量		式	1		1,879,590			
路線測量		式	1		1,879,590			

設計内訳書

業務名	令和6年度岡山三川河川管理施設測量設計他業務				業 種 項 目	測量業務 応用測量		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
作業計画		業務	1		97,290			内 3 号
現地踏査		km	1	138,400	138,400			単 1 号
縦断測量		km	1	357,900	357,900			単 2 号
横断測量		km	1	1,286,000	1,286,000			単 3 号
共通		式	1		183,000			
共通		式	1		183,000			
打合せ等		式	1		183,000			
打合せ		式	1		183,000			内 4 号

設計内訳書

業務名	令和6年度岡山三川河川管理施設測量設計他業務				業 種 項 目	測量業務 直接経費		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
直接経費		式	1		95,224			
直接経費		式	1		95,224			
旅費交通費		式	1		17,224			
旅費（率計上・宿泊無）		式	1		17,224			内 5 号
電子成果品作成費		式	1		78,000			
電子成果品作成費		式	1		78,000			内 6 号
直接測量費		式	1		3,572,342			
間接測量費		式	1		2,637,658			

設計内訳書

業務名	令和6年度岡山三川河川管理施設測量設計他業務				業 種 項 目	測量業務 間接測量費		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
諸経費		式	1		2,637,658			内 7 号
測量業務価格		式	1		6,210,000			
河川構造物設計		式	1		7,899,996			
護岸設計		式	1		7,899,996			
護岸詳細設計		式	1		7,899,996			
護岸詳細設計	片側	(m)式	(50)1		1,316,666			内 8 号
護岸詳細設計	片側	(m)式	(50)1		1,316,666			内 9 号
護岸詳細設計	片側	(m)式	(50)1		1,316,666			内 10 号

設計内訳書

業務名	令和6年度岡山三川河川管理施設測量設計他業務				業 種 項 目	設計業務 河川構造物設計		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
護岸詳細設計	片側	(m)式	(50)1		1,316,666			内 11 号
護岸詳細設計	片側	(m)式	(50)1		1,316,666			内 12 号
護岸詳細設計	片側	(m)式	(50)1		1,316,666			内 13 号
共通		式	1		751,100			
共通（設計業務）		式	1		751,100			
打合せ等		式	1		591,500			
打合せ		式	1		591,500			内 14 号
その他		式	1		32,400			

設計内訳書

業務名	令和6年度岡山三川河川管理施設測量設計他業務				業 種 項 目	設計業務 共通		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
照査技術者による報告		回	1	32,400	32,400			単 4 号
公開成果品作成		式	1		127,200			
公開成果品作成		業務	1		127,200			内 15 号
直接経費		式	1		457,526			
直接経費		式	1		457,526			
旅費交通費		式	1		53,526			
旅費（率計上・宿泊無）		式	1		53,526			内 16 号
電子成果品作成費		式	1		404,000			

設計内訳書

業務名	令和6年度岡山三川河川管理施設測量設計他業務				業 種 項 目	設計業務 直接経費		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
電子成果品作成費		式	1		404,000			内 17 号
直接原価（その他原価除く）		式	1		9,108,622			
その他原価		式	1		4,575,223			
一般管理費等		式	1		7,366,155			
業務価格		式	1		21,050,000			
業務価格		式	1		27,260,000			
消費税相当額		式	1		2,726,000			
業務委託料		式	1		29,986,000			

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 02
歩掛適用年月	2025. 02
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 1 号	現地測量（作業計画）							
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現地測量（作業計画）		業務	1		43,344	内 18 号	
計						43,344		

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 02
歩掛適用年月	2025. 02
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 2 号	現地測量						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	作業計画		(km2) 式	(0. 063) 1		33, 073	内 19 号
	細部測量		(km2) 式	(0. 063) 1		1, 029, 061	内 20 号
	数値編集		(km2) 式	(0. 063) 1		199, 176	内 21 号
	数値地形図データファイルの作成		(km2) 式	(0. 063) 1		109, 874	内 22 号
計						1, 371, 184	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 02
歩掛適用年月	2025. 02
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 3 号	作業計画						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	作業計画		業務	1		97, 290	内 23 号
計						97, 290	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 02
歩掛適用年月	2025. 02
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 4 号	打合せ						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	打合せ		式	1		183, 000	内 24 号
計						183, 000	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 02
歩掛適用年月	2025. 02
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 5 号	旅費（率計上・宿泊無）						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	直接人件費		式	1		3, 075, 847	
	旅費（率計上・宿泊無）		式	1		17, 224	直人費×0. 0056
計						17, 224	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 02
歩掛適用年月	2025. 02
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 6 号	電子成果品作成費						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	直接人件費		式	1		3, 075, 847	
	電子成果品作成費		式	1		78, 000	2. 3×直人費(千円)÷0. 44 (千円未満切り捨て)
計						78, 000	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 02
歩掛適用年月	2025. 02
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 7 号	諸経費						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	直接測量費		式	1		3, 572, 342	成果検定費を除く
	諸経费率		%	73. 9			
諸経費			式	1		2, 639, 960	直接測量費×諸経费率
調整額						-2, 302	
計						2, 637, 658	

1 次 内 訳 書

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2025. 02 2025. 02 1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0
----------------------------	--

内 8 号	護岸詳細設計		片側				
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	設計計画 片側		(m) 式	(50) 1		69, 465	内 25 号
	現地踏査 片側		(m) 式	(50) 1		87, 779	内 26 号
	基本事項の決定 法線等の見直し検討 片側		(m) 式	(50) 1		66, 958	内 27 号
	基本事項の決定 護岸の配置計画 片側		(m) 式	(50) 1		73, 320	内 28 号
	基本事項の決定 構造物との取付検討 片側		(m) 式	(50) 1		45, 817	内 29 号
	本体設計 基礎工検討諸元設定 片側		(m) 式	(50) 1		70, 493	内 30 号
	本体設計 安定計算 片側		(m) 式	(50) 1		73, 320	内 31 号
	付帯施設設計 階段工等 片側		(m) 式	(50) 1		27, 503	内 32 号
	付帯施設設計 その他施設 片側		(m) 式	(50) 1		45, 817	内 33 号
	施工計画 片側		(m) 式	(50) 1		127, 941	内 34 号
	施工計画(仮設計画) 片側		(m) 式	(50) 1		73, 320	内 35 号

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 02
歩掛適用年月	2025. 02
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 8 号	護岸詳細設計			片側			
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	図面作成 片側		(m)式	(50)1		247, 529	内 36 号
	数量計算 片側		(m)式	(50)1		106, 157	内 37 号
	照査 片側		(m)式	(50)1		113, 468	内 38 号
	報告書作成 片側		(m)式	(50)1		87, 779	内 39 号
計						1, 316, 666	

1 次 内 訳 書

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2025.02 2025.02 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0
----------------------------	---

内 9 号	護岸詳細設計		片側				
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	設計計画 片側		(m)式	(50)1		69,465	内 25 号
	現地踏査 片側		(m)式	(50)1		87,779	内 26 号
	基本事項の決定 法線等の見直し検討 片側		(m)式	(50)1		66,958	内 27 号
	基本事項の決定 護岸の配置計画 片側		(m)式	(50)1		73,320	内 28 号
	基本事項の決定 構造物との取付検討 片側		(m)式	(50)1		45,817	内 29 号
	本体設計 基礎工検討諸元設定 片側		(m)式	(50)1		70,493	内 30 号
	本体設計 安定計算 片側		(m)式	(50)1		73,320	内 31 号
	付帯施設設計 階段工等 片側		(m)式	(50)1		27,503	内 32 号
	付帯施設設計 その他施設 片側		(m)式	(50)1		45,817	内 33 号
	施工計画 片側		(m)式	(50)1		127,941	内 34 号
	施工計画(仮設計画) 片側		(m)式	(50)1		73,320	内 35 号

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 02
歩掛適用年月	2025. 02
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 9 号	護岸詳細設計			片側			
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	図面作成 片側		(m)式	(50)1		247, 529	内 36 号
	数量計算 片側		(m)式	(50)1		106, 157	内 37 号
	照査 片側		(m)式	(50)1		113, 468	内 38 号
	報告書作成 片側		(m)式	(50)1		87, 779	内 39 号
計						1, 316, 666	

1 次 内 訳 書

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2025. 02 2025. 02 1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0
----------------------------	--

内 10 号	護岸詳細設計		片側				
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	設計計画 片側		(m) 式	(50) 1		69, 465	内 25 号
	現地踏査 片側		(m) 式	(50) 1		87, 779	内 26 号
	基本事項の決定 法線等の見直し検討 片側		(m) 式	(50) 1		66, 958	内 27 号
	基本事項の決定 護岸の配置計画 片側		(m) 式	(50) 1		73, 320	内 28 号
	基本事項の決定 構造物との取付検討 片側		(m) 式	(50) 1		45, 817	内 29 号
	本体設計 基礎工検討諸元設定 片側		(m) 式	(50) 1		70, 493	内 30 号
	本体設計 安定計算 片側		(m) 式	(50) 1		73, 320	内 31 号
	付帯施設設計 階段工等 片側		(m) 式	(50) 1		27, 503	内 32 号
	付帯施設設計 その他施設 片側		(m) 式	(50) 1		45, 817	内 33 号
	施工計画 片側		(m) 式	(50) 1		127, 941	内 34 号
	施工計画(仮設計画) 片側		(m) 式	(50) 1		73, 320	内 35 号

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 02
歩掛適用年月	2025. 02
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 10 号	護岸詳細設計		片側				
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	図面作成 片側		(m)式	(50)1		247, 529	内 36 号
	数量計算 片側		(m)式	(50)1		106, 157	内 37 号
	照査 片側		(m)式	(50)1		113, 468	内 38 号
	報告書作成 片側		(m)式	(50)1		87, 779	内 39 号
計						1, 316, 666	

1 次 内 訳 書

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2025. 02 2025. 02 1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0
----------------------------	--

内 11 号	護岸詳細設計		片側				
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	設計計画 片側		(m)式	(50)1		69,465	内 25 号
	現地踏査 片側		(m)式	(50)1		87,779	内 26 号
	基本事項の決定 法線等の見直し検討 片側		(m)式	(50)1		66,958	内 27 号
	基本事項の決定 護岸の配置計画 片側		(m)式	(50)1		73,320	内 28 号
	基本事項の決定 構造物との取付検討 片側		(m)式	(50)1		45,817	内 29 号
	本体設計 基礎工検討諸元設定 片側		(m)式	(50)1		70,493	内 30 号
	本体設計 安定計算 片側		(m)式	(50)1		73,320	内 31 号
	付帯施設設計 階段工等 片側		(m)式	(50)1		27,503	内 32 号
	付帯施設設計 その他施設 片側		(m)式	(50)1		45,817	内 33 号
	施工計画 片側		(m)式	(50)1		127,941	内 34 号
	施工計画(仮設計画) 片側		(m)式	(50)1		73,320	内 35 号

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 02
歩掛適用年月	2025. 02
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 11 号	護岸詳細設計			片側			
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	図面作成 片側		(m)式	(50)1		247, 529	内 36 号
	数量計算 片側		(m)式	(50)1		106, 157	内 37 号
	照査 片側		(m)式	(50)1		113, 468	内 38 号
	報告書作成 片側		(m)式	(50)1		87, 779	内 39 号
計						1, 316, 666	

1 次 内 訳 書

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2025. 02 2025. 02 1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0
----------------------------	--

内 12 号	護岸詳細設計		片側				
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	設計計画 片側		(m)式	(50)1		69,465	内 25 号
	現地踏査 片側		(m)式	(50)1		87,779	内 26 号
	基本事項の決定 法線等の見直し検討 片側		(m)式	(50)1		66,958	内 27 号
	基本事項の決定 護岸の配置計画 片側		(m)式	(50)1		73,320	内 28 号
	基本事項の決定 構造物との取付検討 片側		(m)式	(50)1		45,817	内 29 号
	本体設計 基礎工検討諸元設定 片側		(m)式	(50)1		70,493	内 30 号
	本体設計 安定計算 片側		(m)式	(50)1		73,320	内 31 号
	付帯施設設計 階段工等 片側		(m)式	(50)1		27,503	内 32 号
	付帯施設設計 その他施設 片側		(m)式	(50)1		45,817	内 33 号
	施工計画 片側		(m)式	(50)1		127,941	内 34 号
	施工計画(仮設計画) 片側		(m)式	(50)1		73,320	内 35 号

1 次 内 訳 書

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2025. 02 2025. 02 1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0
----------------------------	--

内 12 号	護岸詳細設計		片側				
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	図面作成 片側		(m)式	(50)1		247, 529	内 36 号
	数量計算 片側		(m)式	(50)1		106, 157	内 37 号
	照査 片側		(m)式	(50)1		113, 468	内 38 号
	報告書作成 片側		(m)式	(50)1		87, 779	内 39 号
計						1, 316, 666	

1 次 内 訳 書

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2025. 02 2025. 02 1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0
----------------------------	--

内 13 号	護岸詳細設計		片側				
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	設計計画 片側		(m) 式	(50) 1		69, 465	内 25 号
	現地踏査 片側		(m) 式	(50) 1		87, 779	内 26 号
	基本事項の決定 法線等の見直し検討 片側		(m) 式	(50) 1		66, 958	内 27 号
	基本事項の決定 護岸の配置計画 片側		(m) 式	(50) 1		73, 320	内 28 号
	基本事項の決定 構造物との取付検討 片側		(m) 式	(50) 1		45, 817	内 29 号
	本体設計 基礎工検討諸元設定 片側		(m) 式	(50) 1		70, 493	内 30 号
	本体設計 安定計算 片側		(m) 式	(50) 1		73, 320	内 31 号
	付帯施設設計 階段工等 片側		(m) 式	(50) 1		27, 503	内 32 号
	付帯施設設計 その他施設 片側		(m) 式	(50) 1		45, 817	内 33 号
	施工計画 片側		(m) 式	(50) 1		127, 941	内 34 号
	施工計画(仮設計画) 片側		(m) 式	(50) 1		73, 320	内 35 号

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 02
歩掛適用年月	2025. 02
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 13 号	護岸詳細設計			片側			
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	図面作成 片側		(m)式	(50)1		247, 529	内 36 号
	数量計算 片側		(m)式	(50)1		106, 157	内 37 号
	照査 片側		(m)式	(50)1		113, 468	内 38 号
	報告書作成 片側		(m)式	(50)1		87, 779	内 39 号
計						1, 316, 666	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 02
歩掛適用年月	2025. 02
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 14 号	打合せ						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	打合せ		式	1		591, 500	内 40 号
計						591, 500	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 02
歩掛適用年月	2025. 02
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 15 号	公開成果品作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	公開成果品作成		業務	1		127, 200	内 41 号
計						127, 200	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 02
歩掛適用年月	2025. 02
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 16 号	旅費（率計上・宿泊無）						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	直接人件費		式	1		8, 496, 236	
	旅費（率計上・宿泊無）		式	1		53, 526	直人費×0. 0063
計						53, 526	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 02
歩掛適用年月	2025. 02
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 17 号	電子成果品作成費						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	直接人件費		式	1		8, 496, 236	
	電子成果品作成費		式	1		404, 000	概略、予備又は詳細設計 6. 9×直人費(千円)×0. 45 (千円未満切り捨て)
計						404, 000	

1 次 単 価 表

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2025. 02 2025. 02 1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0
----------------------------	--

単 1 号	現地踏査		単位	km	数量	1	単価	138, 400
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現地踏査		km	1	138, 400	138, 400	単 5 号	
計						138, 400		
単価						138, 400	円／km	

1 次 単 価 表

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2025. 02 2025. 02 1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0
----------------------------	--

単 2 号	縦断測量		単位	km	数量	1	単価	357, 900
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	観測		km	1	220, 100	220, 100	単 6 号	
	縦断面図作成		km	1	83, 810	83, 810	単 7 号	
	点検整理		km	1	54, 060	54, 060	単 8 号	
計						357, 970		
単価						357, 900	円/km	

1 次 単 価 表

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2025. 02 2025. 02 1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0
----------------------------	--

単 3 号	横断測量		単位	km	数量	1	単価	1, 286, 000
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	観測		km	1	868, 700	868, 700	単 9 号	
	横断面図作成		km	1	278, 200	278, 200	単 10 号	
	点検整理		km	1	139, 600	139, 600	単 11 号	
計						1, 286, 500		
単価						1, 286, 000	円/km	

1 次 単 価 表

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2025. 02 2025. 02 1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0
----------------------------	--

単 4 号	照査技術者による報告		単位	回	数量	1	単価	32, 400
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	照査技術者による報告		回	1	32, 400	32, 400	単 12 号	
計						32, 400		
単価						32, 400	円／回	