

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和5年度吉井川鵜飼川水門ゲート塗替工事
工事地名	岡山県和気郡和気町和気地先

2. 工事内容

1) 事務所名	岡山河川事務所 管理課		
2) 主 工 種	水門設備 (河川用水門)		
3) 工 期	396日間	自	令和 6年 3月 1日
		至	令和 7年 3月31日
4) 工事概要			

公表日

令和6 年3 月13 日

積算内訳書

工事名 令和5年度吉井川鵜飼川水門ゲート塗替工事				
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳
据付工	式	1	17,033,750	
河川用水門設備据付	式	1	16,351,500	
現場塗替塗装工	式	1	16,351,500	現場塗替塗装(扉体) 500 m2
仮設工	式	1	682,250	
足場支保工(機械設備)	式	1	272,120	足場 1 式
交通管理工	式	1	410,130	交通誘導警備員 1 式
				交通誘導警備員A
				交通誘導警備員 1 式
共通仮設費	式	1	5,933,200	交通誘導警備員B
共通仮設費	式	1	2,523,200	
安全費	式	1	2,523,200	鉛等呼吸用保護具等費用 1 式
共通仮設費(率計上)	式	1	3,410,000	
純工事費	式	1	22,966,950	
現場管理費	式	1	5,319,000	
据付工事原価	式	1	28,285,950	
工事原価	式	1	28,285,950	
一般管理費等	式	1	7,104,050	
工事価格	式	1	35,390,000	