

随意契約結果及び契約の内容

工 事 の 名 称	令和7年度百間川河口水門外ゲート修繕工事
工 事 概 要	1. 百間川河口水門 5号6号ゲート 副開度計 撤去・製作・据付等 6号7号ゲート 水密ゴム 撤去・製作・据付等 2. 野吉谷排水樋門 開閉装置(No. 1, 2) 撤去・製作・据付等
契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地	分任支出負担行為担当官 中国地方整備局 岡山河川事務所長 小平 剛弘 岡山県岡山市北区鹿田町2丁目4番36号
契 約 年 月 日	令和 8年 3月 18日
契 約 業 者 名	(株) ヤマテック
契 約 業 者 の 住 所	京都府舞鶴市字吉坂寺屋敷105-6
契 約 金 額	79,200,000円(税込み)
予 定 価 格	84,832,000円(税込み)
随意契約によることとし た理由	別紙「契約理由書」のとおり
工 事 場 所	岡山県岡山市中区沖元地先外
工 事 種 別	機械設備工事
工 期 (自)	令和 8年 3月 19日
工 期 (至)	令和 9年 6月 14日
備 考	

随意契約理由書

工 事 名 令和7年度百間川河口水門外ゲート修繕工事

履行場所 岡山県岡山市中区沖元地先外

契約業者名 株式会社 ヤマテック

理由

本工事は、百間川河口水門、野吉谷排水樋門の機能維持を目的として、整備を行うものである。

令和7年度補正予算において予算化された後、令和8年1月に一般競争入札方式で手続きを行ったが入札者がおらず手続きを中止した。

これまでの経緯により、再度の手続きで競争に付したとしても入札者が見込めないこと、令和9年6月までに工事を完了する必要があることから、早急に契約を完了し施工する必要があることから、予算決算及び会計令第99条の2により、上記業者に受注意思の確認を行い見積合わせのうえ、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な見積を行った者と随意契約を締結するものである。