

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7年度吉井川下流維持工事【令和7年度】
工事地名	吉井川（西大寺出張所管理区間）

2. 工事内容

1) 事務所名	岡山河川事務所	管理課
2) 主工種	河川維持工事	
3) 工期	730日間	自 令和7年4月1日 至 令和9年3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和7年度吉井川下流維持工事【令和7年度】																																				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳																																	
河川維持	式	1	64,760,898																																		
除草工	式	1	56,251,540																																		
堤防除草工	式	1	55,328,740	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;">除草 (遠隔操縦式)</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">700,000</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td>除草 (ハンドガイド式)</td> <td style="text-align: right;">15,000</td> <td style="text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td>除草 (肩掛式)</td> <td style="text-align: right;">400,000</td> <td style="text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td>集草 (機械集草)</td> <td style="text-align: right;">715,000</td> <td style="text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td>集草 (人力集草)</td> <td style="text-align: right;">400,000</td> <td style="text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td>積込・荷卸</td> <td style="text-align: right;">1,115,000</td> <td style="text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td>運搬(堤防除草)</td> <td style="text-align: right;">3,500</td> <td style="text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td>運搬(堤防除草)</td> <td style="text-align: right;">666,500</td> <td style="text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td>運搬(堤防除草)</td> <td style="text-align: right;">300,000</td> <td style="text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td>運搬(堤防除草)</td> <td style="text-align: right;">150,000</td> <td style="text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td>除草処分</td> <td style="text-align: right;">5</td> <td style="text-align: right;">t</td> </tr> </table>	除草 (遠隔操縦式)	700,000	m2	除草 (ハンドガイド式)	15,000	m2	除草 (肩掛式)	400,000	m2	集草 (機械集草)	715,000	m2	集草 (人力集草)	400,000	m2	積込・荷卸	1,115,000	m2	運搬(堤防除草)	3,500	m2	運搬(堤防除草)	666,500	m2	運搬(堤防除草)	300,000	m2	運搬(堤防除草)	150,000	m2	除草処分	5	t
除草 (遠隔操縦式)	700,000	m2																																			
除草 (ハンドガイド式)	15,000	m2																																			
除草 (肩掛式)	400,000	m2																																			
集草 (機械集草)	715,000	m2																																			
集草 (人力集草)	400,000	m2																																			
積込・荷卸	1,115,000	m2																																			
運搬(堤防除草)	3,500	m2																																			
運搬(堤防除草)	666,500	m2																																			
運搬(堤防除草)	300,000	m2																																			
運搬(堤防除草)	150,000	m2																																			
除草処分	5	t																																			
除草処理整備工	式	1	922,800	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;">除草処理整備</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">1</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">式</td> </tr> </table>	除草処理整備	1	式																														
除草処理整備	1	式																																			
堤防養生工	式	1	236,250																																		
伐木除根工	式	1	236,250	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;">伐木・伐竹 伐木(人力施工：粗)；</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">1,000</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td>除根整地</td> <td style="text-align: right;">1,000</td> <td style="text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td>集積積込み</td> <td style="text-align: right;">1,000</td> <td style="text-align: right;">m2</td> </tr> </table>	伐木・伐竹 伐木(人力施工：粗)；	1,000	m2	除根整地	1,000	m2	集積積込み	1,000	m2																								
伐木・伐竹 伐木(人力施工：粗)；	1,000	m2																																			
除根整地	1,000	m2																																			
集積積込み	1,000	m2																																			
清掃工	式	1	676,300																																		
塵芥処理工	式	1	676,300	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;">堆積塵芥収集(人力処理)</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">100</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">m3</td> </tr> </table>	堆積塵芥収集(人力処理)	100	m3																														
堆積塵芥収集(人力処理)	100	m3																																			
補修工	式	1	316,020																																		

積算内訳書

工事名	令和7年度吉井川下流維持工事【令和7年度】			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
法面補修工	式	1	316,020	張芝 100 m2 張芝工 100m2以上300m2未満； 人工張芝 100 m2 ワラ付；
応急処理工	式	1	4,097,600	
応急処理作業工	式	1	4,097,600	応急処理作業 1 式
緊急時対応工	式	1	1,623,188	
緊急時対応工	式	1	1,623,188	緊急時対応 1 式 排水ポンプ車稼働管理 1 式
仮設工	式	1	1,560,000	
交通管理工	式	1	1,560,000	
直接工事費	式	1	64,760,898	
共通仮設費	式	1	7,391,000	
共通仮設費	式	1	1,642,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,642,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	5,749,000	
純工事費	式	1	72,151,898	
現場管理費	式	1	25,809,000	
工事原価	式	1	97,960,898	
一般管理費等	式	1	16,669,102	

積算内訳書

工事名	令和7年度吉井川下流維持工事【令和7年度】			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
工事価格	式	1	114,630,000	

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7年度吉井川下流維持工事【令和8年度】
工事地名	吉井川（西大寺出張所管理区間）

2. 工事内容

1) 事務所名	岡山河川事務所	管理課
2) 主工種	河川維持工事	
3) 工期	730日間	自 令和7年4月1日 至 令和9年3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和7年度吉井川下流維持工事【令和8年度】																																				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳																																	
河川維持	式	1	64,760,898																																		
除草工	式	1	56,251,540																																		
堤防除草工	式	1	55,328,740	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">除草 (遠隔操縦式)</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">700,000</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">m2</td> </tr> <tr> <td>除草 (ハンドガド式)</td> <td style="text-align: right;">15,000</td> <td style="text-align: center;">m2</td> </tr> <tr> <td>除草 (肩掛式)</td> <td style="text-align: right;">400,000</td> <td style="text-align: center;">m2</td> </tr> <tr> <td>集草 (機械集草)</td> <td style="text-align: right;">715,000</td> <td style="text-align: center;">m2</td> </tr> <tr> <td>集草 (人力集草)</td> <td style="text-align: right;">400,000</td> <td style="text-align: center;">m2</td> </tr> <tr> <td>積込・荷卸</td> <td style="text-align: right;">1,115,000</td> <td style="text-align: center;">m2</td> </tr> <tr> <td>運搬(堤防除草)</td> <td style="text-align: right;">3,500</td> <td style="text-align: center;">m2</td> </tr> <tr> <td>運搬(堤防除草)</td> <td style="text-align: right;">666,500</td> <td style="text-align: center;">m2</td> </tr> <tr> <td>運搬(堤防除草)</td> <td style="text-align: right;">300,000</td> <td style="text-align: center;">m2</td> </tr> <tr> <td>運搬(堤防除草)</td> <td style="text-align: right;">150,000</td> <td style="text-align: center;">m2</td> </tr> <tr> <td>除草処分</td> <td style="text-align: right;">5</td> <td style="text-align: center;">t</td> </tr> </table>	除草 (遠隔操縦式)	700,000	m2	除草 (ハンドガド式)	15,000	m2	除草 (肩掛式)	400,000	m2	集草 (機械集草)	715,000	m2	集草 (人力集草)	400,000	m2	積込・荷卸	1,115,000	m2	運搬(堤防除草)	3,500	m2	運搬(堤防除草)	666,500	m2	運搬(堤防除草)	300,000	m2	運搬(堤防除草)	150,000	m2	除草処分	5	t
除草 (遠隔操縦式)	700,000	m2																																			
除草 (ハンドガド式)	15,000	m2																																			
除草 (肩掛式)	400,000	m2																																			
集草 (機械集草)	715,000	m2																																			
集草 (人力集草)	400,000	m2																																			
積込・荷卸	1,115,000	m2																																			
運搬(堤防除草)	3,500	m2																																			
運搬(堤防除草)	666,500	m2																																			
運搬(堤防除草)	300,000	m2																																			
運搬(堤防除草)	150,000	m2																																			
除草処分	5	t																																			
除草処理整備工	式	1	922,800	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">除草処理整備</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">1</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">式</td> </tr> </table>	除草処理整備	1	式																														
除草処理整備	1	式																																			
堤防養生工	式	1	236,250																																		
伐木除根工	式	1	236,250	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">伐木・伐竹 伐木(人力施工:粗);</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">1,000</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">m2</td> </tr> <tr> <td>除根整地</td> <td style="text-align: right;">1,000</td> <td style="text-align: center;">m2</td> </tr> <tr> <td>集積積込み</td> <td style="text-align: right;">1,000</td> <td style="text-align: center;">m2</td> </tr> </table>	伐木・伐竹 伐木(人力施工:粗);	1,000	m2	除根整地	1,000	m2	集積積込み	1,000	m2																								
伐木・伐竹 伐木(人力施工:粗);	1,000	m2																																			
除根整地	1,000	m2																																			
集積積込み	1,000	m2																																			
清掃工	式	1	676,300																																		
塵芥処理工	式	1	676,300	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">堆積塵芥収集(人力処理)</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">100</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">m3</td> </tr> </table>	堆積塵芥収集(人力処理)	100	m3																														
堆積塵芥収集(人力処理)	100	m3																																			
補修工	式	1	316,020																																		

積算内訳書

工事名		令和7年度吉井川下流維持工事【令和8年度】				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
法面補修工	式	1	316,020	張芝	100	m2
				張芝工 100m2以上300m2未満； 人工張芝 ワラ付；	100	m2
応急処理工	式	1	4,097,600			
応急処理作業工	式	1	4,097,600	応急処理作業	1	式
緊急時対応工	式	1	1,623,188			
緊急時対応工	式	1	1,623,188	緊急時対応 排水ポンプ車稼働管理	1 1	式 式
仮設工	式	1	1,560,000			
交通管理工	式	1	1,560,000			
直接工事費	式	1	64,760,898			
共通仮設費	式	1	7,391,000			
共通仮設費	式	1	1,642,000			
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,642,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	5,749,000			
純工事費	式	1	72,151,898			
現場管理費	式	1	25,809,000			
工事原価	式	1	97,960,898			
一般管理費等	式	1	16,669,102			

積算内訳書

工事名	令和7年度吉井川下流維持工事【令和8年度】			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
工事価格	式	1	114,630,000	

