

鏡

1. 工事名

工事名	令和7年度旭川維持工事【令和7年度】
工事地名	旭川(旭川出張所管理区間)

2. 工事内容

1) 発注年月	令和7年4月	12) 設計年月	令和7年1月
2) 事務所名	岡山河川事務所 管理課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	4052010002	14) 単価適用年月	2025年1月
4) 契約区分	国債(翌債を含む)の分任官	15) 歩掛適用年月	2025年1月
5) 変更回数	0回	16) 前請負工事費	0
6) 主工種	河川維持工事	17) 前請負代金額	0
7) 工事量		18) 調整区分	0
8) 工期	730日間 自 令和7年4月1日 (当初) 至 令和9年3月31日 (0回変更) 至 年月日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施工県	岡山県	20) 現場管理費対象額	
10) 地区	岡山	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	旭川	22) 処分費等	8,320,000
		23) 公告日	令和7年1月8日
		24) 入札締切日	年月日

3. 予算科目

1) 予算科目:	2) 目:	3) 目の細分:	4) 事業名:
----------	-------	----------	---------

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7年度旭川維持工事【令和7年度】
工事地名	旭川(旭川出張所管理区間)

2. 工事内容

1) 事務所名	岡山河川事務所	管理課
2) 主工種	河川維持工事	
3) 工期	730日間	自 令和7年4月1日 至 令和9年3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和7年度旭川維持工事【令和7年度】																														
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳																											
河川維持	式	1	73,039,191																												
除草工	式	1	62,272,610																												
堤防除草工	式	1	48,367,000	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;">除草 (遠隔操縦式)</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">440,000</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td>除草 (ハンドガイド式)</td> <td style="text-align: right;">5,000</td> <td style="text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td>除草 (肩掛式)</td> <td style="text-align: right;">200,000</td> <td style="text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td>除草 (人力)</td> <td style="text-align: right;">70,000</td> <td style="text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td>集草 (機械集草)</td> <td style="text-align: right;">450,000</td> <td style="text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td>集草 (人力集草)</td> <td style="text-align: right;">265,000</td> <td style="text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td>積込・荷卸</td> <td style="text-align: right;">715,000</td> <td style="text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td>運搬(堤防除草)</td> <td style="text-align: right;">715,000</td> <td style="text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td>除草処分</td> <td style="text-align: right;">380</td> <td style="text-align: right;">t</td> </tr> </table>	除草 (遠隔操縦式)	440,000	m2	除草 (ハンドガイド式)	5,000	m2	除草 (肩掛式)	200,000	m2	除草 (人力)	70,000	m2	集草 (機械集草)	450,000	m2	集草 (人力集草)	265,000	m2	積込・荷卸	715,000	m2	運搬(堤防除草)	715,000	m2	除草処分	380	t
除草 (遠隔操縦式)	440,000	m2																													
除草 (ハンドガイド式)	5,000	m2																													
除草 (肩掛式)	200,000	m2																													
除草 (人力)	70,000	m2																													
集草 (機械集草)	450,000	m2																													
集草 (人力集草)	265,000	m2																													
積込・荷卸	715,000	m2																													
運搬(堤防除草)	715,000	m2																													
除草処分	380	t																													
堤防除草工	式	1	13,905,610	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;">除草 (遠隔操縦式)</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">230,000</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td>除草 (ハンドガイド式)</td> <td style="text-align: right;">7,500</td> <td style="text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td>除草 (肩掛式)</td> <td style="text-align: right;">16,000</td> <td style="text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td>除草 (人力)</td> <td style="text-align: right;">11,000</td> <td style="text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td>集草 (機械集草)</td> <td style="text-align: right;">238,000</td> <td style="text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td>集草 (人力集草)</td> <td style="text-align: right;">27,000</td> <td style="text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td>積込・荷卸</td> <td style="text-align: right;">265,000</td> <td style="text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td>運搬(堤防除草)</td> <td style="text-align: right;">265,000</td> <td style="text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td>除草処分</td> <td style="text-align: right;">140</td> <td style="text-align: right;">t</td> </tr> </table>	除草 (遠隔操縦式)	230,000	m2	除草 (ハンドガイド式)	7,500	m2	除草 (肩掛式)	16,000	m2	除草 (人力)	11,000	m2	集草 (機械集草)	238,000	m2	集草 (人力集草)	27,000	m2	積込・荷卸	265,000	m2	運搬(堤防除草)	265,000	m2	除草処分	140	t
除草 (遠隔操縦式)	230,000	m2																													
除草 (ハンドガイド式)	7,500	m2																													
除草 (肩掛式)	16,000	m2																													
除草 (人力)	11,000	m2																													
集草 (機械集草)	238,000	m2																													
集草 (人力集草)	27,000	m2																													
積込・荷卸	265,000	m2																													
運搬(堤防除草)	265,000	m2																													
除草処分	140	t																													

積算内訳書

工事名		令和7年度旭川維持工事【令和7年度】			
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
堤防養生工	式	1	1,181,250		
伐木除根工	式	1	1,181,250	伐木・伐竹 伐木(人力施工:粗); 除根整地 集積積込み	5,000 m2 5,000 m2 5,000 m2
清掃工	式	1	676,300		
塵芥処理工	式	1	676,300	堆積塵芥収集(人力処理)	100 m3
補修工	式	1	1,122,880		
法面補修工	式	1	1,122,880	張芝 張芝工 300m2以上500m2未満; 人工張芝 ワラ付 幅100cm;	400 m2 400 m2
応急処理工	式	1	4,097,600		
応急処理作業工	式	1	4,097,600	応急処理作業	1 式
緊急時対応工	式	1	2,128,551		
緊急時対応工	式	1	2,128,551	緊急時対応 排水ポンプ車及び待機支援車稼働管理	1 式 1 式
仮設工	式	1	1,560,000		
交通管理工	式	1	1,560,000		
直接工事費	式	1	73,039,191		
共通仮設費	式	1	7,509,000		
共通仮設費	式	1	1,634,000		

積算内訳書

工事名	令和7年度旭川維持工事【令和7年度】			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,634,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	5,875,000	
純工事費	式	1	80,548,191	
現場管理費	式	1	26,324,000	
工事原価	式	1	106,872,191	
一般管理費等	式	1	17,017,809	
工事価格	式	1	123,890,000	

鏡

1. 工事名

工事名	令和7年度旭川維持工事【令和8年度】
工事地名	旭川(旭川出張所管理区間)

2. 工事内容

1) 発注年月	令和7年4月	12) 設計年月	令和7年1月
2) 事務所名	岡山河川事務所 管理課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	4052010002	14) 単価適用年月	2025年1月
4) 契約区分	国債(翌債を含む)の分任官	15) 歩掛適用年月	2025年1月
5) 変更回数	0回	16) 前請負工事費	0
6) 主工種	河川維持工事	17) 前請負代金額	0
7) 工事量		18) 調整区分	0
8) 工期	730日間 自 令和7年4月1日 (当初) 至 令和9年3月31日 (0回変更) 至 年月日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施工県	岡山県	20) 現場管理費対象額	
10) 地区	岡山	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	旭川	22) 処分費等	8,320,000
		23) 公告日	令和7年1月8日
		24) 入札締切日	年月日

3. 予算科目

1) 予算科目:	2) 目:	3) 目の細分:	4) 事業名:
----------	-------	----------	---------

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7年度旭川維持工事【令和8年度】
工事地名	旭川(旭川出張所管理区間)

2. 工事内容

1) 事務所名	岡山河川事務所	管理課
2) 主工種	河川維持工事	
3) 工期	730日間	自 令和7年4月1日 至 令和9年3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和7年度旭川維持工事【令和8年度】																														
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳																											
河川維持	式	1	73,039,191																												
除草工	式	1	62,272,610																												
堤防除草工	式	1	48,367,000	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;">除草 (遠隔操縦式)</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">440,000</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td>除草 (ハンドガイド式)</td> <td style="text-align: right;">5,000</td> <td style="text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td>除草 (肩掛式)</td> <td style="text-align: right;">200,000</td> <td style="text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td>除草 (人力)</td> <td style="text-align: right;">70,000</td> <td style="text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td>集草 (機械集草)</td> <td style="text-align: right;">450,000</td> <td style="text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td>集草 (人力集草)</td> <td style="text-align: right;">265,000</td> <td style="text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td>積込・荷卸</td> <td style="text-align: right;">715,000</td> <td style="text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td>運搬(堤防除草)</td> <td style="text-align: right;">715,000</td> <td style="text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td>除草処分</td> <td style="text-align: right;">380</td> <td style="text-align: right;">t</td> </tr> </table>	除草 (遠隔操縦式)	440,000	m2	除草 (ハンドガイド式)	5,000	m2	除草 (肩掛式)	200,000	m2	除草 (人力)	70,000	m2	集草 (機械集草)	450,000	m2	集草 (人力集草)	265,000	m2	積込・荷卸	715,000	m2	運搬(堤防除草)	715,000	m2	除草処分	380	t
除草 (遠隔操縦式)	440,000	m2																													
除草 (ハンドガイド式)	5,000	m2																													
除草 (肩掛式)	200,000	m2																													
除草 (人力)	70,000	m2																													
集草 (機械集草)	450,000	m2																													
集草 (人力集草)	265,000	m2																													
積込・荷卸	715,000	m2																													
運搬(堤防除草)	715,000	m2																													
除草処分	380	t																													
堤防除草工	式	1	13,905,610	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;">除草 (遠隔操縦式)</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">230,000</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td>除草 (ハンドガイド式)</td> <td style="text-align: right;">7,500</td> <td style="text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td>除草 (肩掛式)</td> <td style="text-align: right;">16,000</td> <td style="text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td>除草 (人力)</td> <td style="text-align: right;">11,000</td> <td style="text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td>集草 (機械集草)</td> <td style="text-align: right;">238,000</td> <td style="text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td>集草 (人力集草)</td> <td style="text-align: right;">27,000</td> <td style="text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td>積込・荷卸</td> <td style="text-align: right;">265,000</td> <td style="text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td>運搬(堤防除草)</td> <td style="text-align: right;">265,000</td> <td style="text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td>除草処分</td> <td style="text-align: right;">140</td> <td style="text-align: right;">t</td> </tr> </table>	除草 (遠隔操縦式)	230,000	m2	除草 (ハンドガイド式)	7,500	m2	除草 (肩掛式)	16,000	m2	除草 (人力)	11,000	m2	集草 (機械集草)	238,000	m2	集草 (人力集草)	27,000	m2	積込・荷卸	265,000	m2	運搬(堤防除草)	265,000	m2	除草処分	140	t
除草 (遠隔操縦式)	230,000	m2																													
除草 (ハンドガイド式)	7,500	m2																													
除草 (肩掛式)	16,000	m2																													
除草 (人力)	11,000	m2																													
集草 (機械集草)	238,000	m2																													
集草 (人力集草)	27,000	m2																													
積込・荷卸	265,000	m2																													
運搬(堤防除草)	265,000	m2																													
除草処分	140	t																													

積算内訳書

工事名 令和7年度旭川維持工事【令和8年度】				
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳
堤防養生工	式	1	1,181,250	
伐木除根工	式	1	1,181,250	伐木・伐竹 5,000 m2 伐木(人力施工:粗); 除根整地 5,000 m2 集積積込み 5,000 m2
清掃工	式	1	676,300	
塵芥処理工	式	1	676,300	堆積塵芥収集(人力処理) 100 m3
補修工	式	1	1,122,880	
法面補修工	式	1	1,122,880	張芝 400 m2 張芝工 300m2以上500m2未満; 人工張芝 400 m2 ワケ付 幅100cm;
応急処理工	式	1	4,097,600	
応急処理作業工	式	1	4,097,600	応急処理作業 1 式
緊急時対応工	式	1	2,128,551	
緊急時対応工	式	1	2,128,551	緊急時対応 1 式 排水ポンプ車及び待機支援車稼働管理 1 式
仮設工	式	1	1,560,000	
交通管理工	式	1	1,560,000	
直接工事費	式	1	73,039,191	
共通仮設費	式	1	7,509,000	
共通仮設費	式	1	1,634,000	

積算内訳書

工事名	令和7年度旭川維持工事【令和8年度】			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,634,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	5,875,000	
純工事費	式	1	80,548,191	
現場管理費	式	1	26,324,000	
工事原価	式	1	106,872,191	
一般管理費等	式	1	17,017,809	
工事価格	式	1	123,890,000	

