

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7年度百間川維持工事【令和7年度】
工事地名	百間川（百間川出張所管理区間）

2. 工事内容

1) 事務所名	岡山河川事務所	管理課
2) 主工種	河川維持工事	
3) 工期	730日間	自 令和7年4月1日 至 令和9年3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和7年度百間川維持工事【令和7年度】																																							
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳																																				
河川維持	式	1	75,264,734																																					
除草工	式	1	58,437,854																																					
堤防除草工	式	1	58,437,854	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;">除草 (遠隔操縦式)</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">790,000</td> <td style="width: 20%;"></td> <td style="width: 20%; text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td>除草 (ハンドガレ式)</td> <td style="text-align: right;">28,000</td> <td></td> <td style="text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td>除草 (肩掛式)</td> <td style="text-align: right;">200,000</td> <td></td> <td style="text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td>除草 (人力)</td> <td style="text-align: right;">6,300</td> <td></td> <td style="text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td>集草 (機械集草)</td> <td style="text-align: right;">800,000</td> <td></td> <td style="text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td>集草 (人力集草)</td> <td style="text-align: right;">200,000</td> <td></td> <td style="text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td>積込・荷卸</td> <td style="text-align: right;">1,000,000</td> <td></td> <td style="text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td>運搬(堤防除草)</td> <td style="text-align: right;">1,000,000</td> <td></td> <td style="text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td>除草処分</td> <td style="text-align: right;">630</td> <td></td> <td style="text-align: right;">t</td> </tr> </table>	除草 (遠隔操縦式)	790,000		m2	除草 (ハンドガレ式)	28,000		m2	除草 (肩掛式)	200,000		m2	除草 (人力)	6,300		m2	集草 (機械集草)	800,000		m2	集草 (人力集草)	200,000		m2	積込・荷卸	1,000,000		m2	運搬(堤防除草)	1,000,000		m2	除草処分	630		t
除草 (遠隔操縦式)	790,000		m2																																					
除草 (ハンドガレ式)	28,000		m2																																					
除草 (肩掛式)	200,000		m2																																					
除草 (人力)	6,300		m2																																					
集草 (機械集草)	800,000		m2																																					
集草 (人力集草)	200,000		m2																																					
積込・荷卸	1,000,000		m2																																					
運搬(堤防除草)	1,000,000		m2																																					
除草処分	630		t																																					
堤防養生工	式	1	3,543,750																																					
伐木除根工	式	1	3,543,750	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;">伐木・伐竹 伐木(人力施工:粗);</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">15,000</td> <td style="width: 20%;"></td> <td style="width: 20%; text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td>除根整地</td> <td style="text-align: right;">15,000</td> <td></td> <td style="text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td>集積積込み</td> <td style="text-align: right;">15,000</td> <td></td> <td style="text-align: right;">m2</td> </tr> </table>	伐木・伐竹 伐木(人力施工:粗);	15,000		m2	除根整地	15,000		m2	集積積込み	15,000		m2																								
伐木・伐竹 伐木(人力施工:粗);	15,000		m2																																					
除根整地	15,000		m2																																					
集積積込み	15,000		m2																																					
清掃工	式	1	2,028,900																																					
塵芥処理工	式	1	2,028,900	堆積塵芥収集(人力処理) 300 m3																																				
補修工	式	1	2,454,200																																					
法面補修工	式	1	2,454,200	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;">張芝 張芝工 500m2以上;</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">1,000</td> <td style="width: 20%;"></td> <td style="width: 20%; text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td>人工張芝</td> <td style="text-align: right;">1,000</td> <td></td> <td style="text-align: right;">m2</td> </tr> </table>	張芝 張芝工 500m2以上;	1,000		m2	人工張芝	1,000		m2																												
張芝 張芝工 500m2以上;	1,000		m2																																					
人工張芝	1,000		m2																																					

積算内訳書

工事名 令和7年度百間川維持工事【令和7年度】				
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳
				75付 幅100cm;
応急処理工	式	1	4,097,600	
応急処理作業工	式	1	4,097,600	応急処理作業 1 式
緊急時対応工	式	1	1,582,430	
緊急時対応工	式	1	1,582,430	緊急時対応 1 式 照明車稼働管理 1 式
仮設工	式	1	3,120,000	
交通管理工	式	1	3,120,000	
直接工事費	式	1	75,264,734	
共通仮設費	式	1	7,636,000	
共通仮設費	式	1	1,657,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,657,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	5,979,000	
純工事費	式	1	82,900,734	
現場管理費	式	1	26,770,000	
工事原価	式	1	109,670,734	
一般管理費等	式	1	17,209,266	
工事価格	式	1	126,880,000	

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7年度百間川維持工事【令和8年度】
工事地名	百間川（百間川出張所管理区間）

2. 工事内容

1) 事務所名	岡山河川事務所	管理課
2) 主工種	河川維持工事	
3) 工期	730日間	自 令和7年4月1日 至 令和9年3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和7年度百間川維持工事【令和8年度】																																							
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳																																				
河川維持	式	1	75,264,734																																					
除草工	式	1	58,437,854																																					
堤防除草工	式	1	58,437,854	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;">除草 (遠隔操縦式)</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">790,000</td> <td style="width: 20%;"></td> <td style="width: 20%; text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td>除草 (ハンドガド式)</td> <td style="text-align: right;">28,000</td> <td></td> <td style="text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td>除草 (肩掛式)</td> <td style="text-align: right;">200,000</td> <td></td> <td style="text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td>除草 (人力)</td> <td style="text-align: right;">6,300</td> <td></td> <td style="text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td>集草 (機械集草)</td> <td style="text-align: right;">800,000</td> <td></td> <td style="text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td>集草 (人力集草)</td> <td style="text-align: right;">200,000</td> <td></td> <td style="text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td>積込・荷卸</td> <td style="text-align: right;">1,000,000</td> <td></td> <td style="text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td>運搬(堤防除草)</td> <td style="text-align: right;">1,000,000</td> <td></td> <td style="text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td>除草処分</td> <td style="text-align: right;">630</td> <td></td> <td style="text-align: right;">t</td> </tr> </table>	除草 (遠隔操縦式)	790,000		m2	除草 (ハンドガド式)	28,000		m2	除草 (肩掛式)	200,000		m2	除草 (人力)	6,300		m2	集草 (機械集草)	800,000		m2	集草 (人力集草)	200,000		m2	積込・荷卸	1,000,000		m2	運搬(堤防除草)	1,000,000		m2	除草処分	630		t
除草 (遠隔操縦式)	790,000		m2																																					
除草 (ハンドガド式)	28,000		m2																																					
除草 (肩掛式)	200,000		m2																																					
除草 (人力)	6,300		m2																																					
集草 (機械集草)	800,000		m2																																					
集草 (人力集草)	200,000		m2																																					
積込・荷卸	1,000,000		m2																																					
運搬(堤防除草)	1,000,000		m2																																					
除草処分	630		t																																					
堤防養生工	式	1	3,543,750																																					
伐木除根工	式	1	3,543,750	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;">伐木・伐竹 伐木(人力施工:粗);</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">15,000</td> <td style="width: 20%;"></td> <td style="width: 20%; text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td>除根整地</td> <td style="text-align: right;">15,000</td> <td></td> <td style="text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td>集積積込み</td> <td style="text-align: right;">15,000</td> <td></td> <td style="text-align: right;">m2</td> </tr> </table>	伐木・伐竹 伐木(人力施工:粗);	15,000		m2	除根整地	15,000		m2	集積積込み	15,000		m2																								
伐木・伐竹 伐木(人力施工:粗);	15,000		m2																																					
除根整地	15,000		m2																																					
集積積込み	15,000		m2																																					
清掃工	式	1	2,028,900																																					
塵芥処理工	式	1	2,028,900	堆積塵芥収集(人力処理) 300 m3																																				
補修工	式	1	2,454,200																																					
法面補修工	式	1	2,454,200	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;">張芝 張芝工 500m2以上;</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">1,000</td> <td style="width: 20%;"></td> <td style="width: 20%; text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td>人工張芝</td> <td style="text-align: right;">1,000</td> <td></td> <td style="text-align: right;">m2</td> </tr> </table>	張芝 張芝工 500m2以上;	1,000		m2	人工張芝	1,000		m2																												
張芝 張芝工 500m2以上;	1,000		m2																																					
人工張芝	1,000		m2																																					

積算内訳書

工事名	令和7年度百間川維持工事【令和8年度】			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				75付 幅100cm;
応急処理工	式	1	4,097,600	
応急処理事業工	式	1	4,097,600	応急処理事業 1 式
緊急時対応工	式	1	1,582,430	
緊急時対応工	式	1	1,582,430	緊急時対応 1 式 照明車稼働管理 1 式
仮設工	式	1	3,120,000	
交通管理工	式	1	3,120,000	
直接工事費	式	1	75,264,734	
共通仮設費	式	1	7,636,000	
共通仮設費	式	1	1,657,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,657,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	5,979,000	
純工事費	式	1	82,900,734	
現場管理費	式	1	26,770,000	
工事原価	式	1	109,670,734	
一般管理費等	式	1	17,209,266	
工事価格	式	1	126,880,000	

