

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和8年度高梁川下流維持工事【令和8年度】
工事地名	高梁川（河口～新川辺橋）

2. 工事内容

1) 事務所名	岡山河川事務所	管理課
2) 主工種	河川維持工事	
3) 工期	731日間	自 令和8年4月1日 至 令和10年3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和8年度高梁川下流維持工事【令和8年度】				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
河川維持	式	1	78,537,025		
除草工	式	1	71,905,860		
堤防除草工	式	1	71,905,860	除草 (遠隔操縦式)	721,000 m2
				除草 (肩掛式)	443,000 m2
				集草 (機械集草)	721,000 m2
				集草 (人力集草)	443,000 m2
				積込・荷卸	1,164,000 m2
				運搬(堤防除草)	232,000 m2
				運搬(堤防除草)	248,000 m2
				運搬(堤防除草)	685,000 m2
				除草処分	82 t
				除草処分	248 t
				除草処分	305 t
堤防養生工	式	1	223,310		
伐木除根工	式	1	223,310	伐木・伐竹 伐木(機械施工) ;	1,000 m2
				除根整地	1,000 m2
				集積積込み	1,000 m2
清掃工	式	1	319,200		
塵芥処理工	式	1	319,200	堆積塵芥収集(人力処理)	40 m3
補修工	式	1	506,200		
法面補修工	式	1	506,200	張芝	200 m2
				張芝工 100m2以上300m2未満 ;	

積算内訳書

工事名	令和8年度高梁川下流維持工事【令和8年度】			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
応急処理工	式	1	2,193,000	
応急処理事業工	式	1	2,193,000	応急処理事業 1 式
緊急時対応工	式	1	2,211,355	
緊急時対応工	式	1	2,211,355	緊急時対応 1 式 排水ポンプ車・照明車稼働管理 1 式
仮設工	式	1	1,178,100	
交通管理工	式	1	1,178,100	
直接工事費	式	1	78,537,025	
共通仮設費	式	1	7,780,000	
共通仮設費	式	1	1,722,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,722,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	6,058,000	
純工事費	式	1	86,317,025	
現場管理費	式	1	27,325,000	
工事原価	式	1	113,642,025	
一般管理費等	式	1	17,847,975	
工事価格	式	1	131,490,000	

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和8年度高梁川下流維持工事【令和9年度】
工事地名	高梁川（河口～新川辺橋）

2. 工事内容

1) 事務所名	岡山河川事務所	管理課
2) 主 工 種	河川維持工事	
3) 工 期	731日間	自 令和 8年 4月 1日 至 令和10年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和8年度高梁川下流維持工事【令和9年度】					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
河川維持	式	1	78,537,025			
除草工	式	1	71,905,860			
堤防除草工	式	1	71,905,860	除草 (遠隔操縦式)	721,000	m2
				除草 (肩掛式)	443,000	m2
				集草 (機械集草)	721,000	m2
				集草 (人力集草)	443,000	m2
				積込・荷卸	1,164,000	m2
				運搬(堤防除草)	232,000	m2
				運搬(堤防除草)	248,000	m2
				運搬(堤防除草)	685,000	m2
				除草処分	82	t
				除草処分	248	t
				除草処分	305	t
堤防養生工	式	1	223,310			
伐木除根工	式	1	223,310	伐木・伐竹 伐木(機械施工) ;	1,000	m2
				除根整地	1,000	m2
				集積積込み	1,000	m2
清掃工	式	1	319,200			
塵芥処理工	式	1	319,200	堆積塵芥収集(人力処理)	40	m3
補修工	式	1	506,200			
法面補修工	式	1	506,200	張芝	200	m2
				張芝工 100m2以上300m2未満 ;		

積算内訳書

工事名	令和8年度高梁川下流維持工事【令和9年度】			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
応急処理工	式	1	2,193,000	
応急処理事業工	式	1	2,193,000	応急処理事業 1 式
緊急時対応工	式	1	2,211,355	
緊急時対応工	式	1	2,211,355	緊急時対応 1 式 排水ポンプ車・照明車稼働管理 1 式
仮設工	式	1	1,178,100	
交通管理工	式	1	1,178,100	
直接工事費	式	1	78,537,025	
共通仮設費	式	1	7,780,000	
共通仮設費	式	1	1,722,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,722,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	6,058,000	
純工事費	式	1	86,317,025	
現場管理費	式	1	27,325,000	
工事原価	式	1	113,642,025	
一般管理費等	式	1	17,847,975	
工事価格	式	1	131,490,000	

