

# 積算内訳書

## 1. 工事名

工事名	令和8年度旭川外通信設備工事
工事地名	岡山河川事務所管内

## 2. 工事内容

1) 事務所名	岡山河川事務所	情報技術課
2) 主工種	河川維持工事	
3) 工期	307日間	自 令和 8年 5月29日 至 令和 9年 3月31日
4) 工事概要		

## 積算内訳書

工事名	令和8年度旭川外通信設備工事																		
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳															
電子応用設備(機器単体)	式	1	177,924,000																
CCTV設備	式	1	177,924,000																
CCTV装置	式	1	138,984,000	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">屋外用L2SW</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">65</td> <td style="width: 10%;">台</td> </tr> <tr> <td>屋外用L2SW用1000BASE-Xインターフェース(SFP) ギガビットイーサネット 短距離インターフェース；</td> <td style="text-align: right;">120</td> <td>枚</td> </tr> <tr> <td>1000BASE-Xインターフェース(SFP) ギガビットイーサネット 短距離インターフェース；</td> <td style="text-align: right;">16</td> <td>枚</td> </tr> <tr> <td>HDIPカメラ装置 天吊型 メーカー標準塗装 カメラ装置のみ；</td> <td style="text-align: right;">4</td> <td>台</td> </tr> <tr> <td>HDIPカメラ装置 (画像流観用)メーカー標準塗装 機側装置含む；</td> <td style="text-align: right;">3</td> <td>台</td> </tr> </table>	屋外用L2SW	65	台	屋外用L2SW用1000BASE-Xインターフェース(SFP) ギガビットイーサネット 短距離インターフェース；	120	枚	1000BASE-Xインターフェース(SFP) ギガビットイーサネット 短距離インターフェース；	16	枚	HDIPカメラ装置 天吊型 メーカー標準塗装 カメラ装置のみ；	4	台	HDIPカメラ装置 (画像流観用)メーカー標準塗装 機側装置含む；	3	台
屋外用L2SW	65	台																	
屋外用L2SW用1000BASE-Xインターフェース(SFP) ギガビットイーサネット 短距離インターフェース；	120	枚																	
1000BASE-Xインターフェース(SFP) ギガビットイーサネット 短距離インターフェース；	16	枚																	
HDIPカメラ装置 天吊型 メーカー標準塗装 カメラ装置のみ；	4	台																	
HDIPカメラ装置 (画像流観用)メーカー標準塗装 機側装置含む；	3	台																	
CCTV監視制御装置	式	1	38,940,000	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">施設管理装置</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">1</td> <td style="width: 10%;">組</td> </tr> <tr> <td>IP監視制御装置</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td>台</td> </tr> <tr> <td>樋門遠隔監視制御装置 (五反田樋門)</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td>組</td> </tr> <tr> <td>IP監視制御装置機能設定変更 (五反田樋門) DIモジュール・DOモジュールの設定変更；</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td>式</td> </tr> <tr> <td>樋門遠隔監視制御装置</td> <td style="text-align: right;">8</td> <td>組</td> </tr> </table>	施設管理装置	1	組	IP監視制御装置	1	台	樋門遠隔監視制御装置 (五反田樋門)	1	組	IP監視制御装置機能設定変更 (五反田樋門) DIモジュール・DOモジュールの設定変更；	1	式	樋門遠隔監視制御装置	8	組
施設管理装置	1	組																	
IP監視制御装置	1	台																	
樋門遠隔監視制御装置 (五反田樋門)	1	組																	
IP監視制御装置機能設定変更 (五反田樋門) DIモジュール・DOモジュールの設定変更；	1	式																	
樋門遠隔監視制御装置	8	組																	
機器単体費	式	1	177,924,000																
電子応用設備	式	1	22,678,782																
CCTV設備工	式	1	9,413,372																
CCTV装置設置工	式	1	4,936,680	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">L2SW設置 屋外用L2SW；</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">65</td> <td style="width: 10%;">台</td> </tr> <tr> <td>屋外用L2SW用1000BASE-Xインターフェース(SFP)調整 ギガビットイーサネット 短距離インターフェース；</td> <td style="text-align: right;">120</td> <td>枚</td> </tr> <tr> <td>1000BASE-Xインターフェース(SFP)調整 ギガビットイーサネット 短距離インターフェース；</td> <td style="text-align: right;">16</td> <td>枚</td> </tr> <tr> <td>HDIPカメラ装置設置</td> <td style="text-align: right;">4</td> <td>台</td> </tr> </table>	L2SW設置 屋外用L2SW；	65	台	屋外用L2SW用1000BASE-Xインターフェース(SFP)調整 ギガビットイーサネット 短距離インターフェース；	120	枚	1000BASE-Xインターフェース(SFP)調整 ギガビットイーサネット 短距離インターフェース；	16	枚	HDIPカメラ装置設置	4	台			
L2SW設置 屋外用L2SW；	65	台																	
屋外用L2SW用1000BASE-Xインターフェース(SFP)調整 ギガビットイーサネット 短距離インターフェース；	120	枚																	
1000BASE-Xインターフェース(SFP)調整 ギガビットイーサネット 短距離インターフェース；	16	枚																	
HDIPカメラ装置設置	4	台																	

# 積算内訳書

工事名	令和8年度旭川外通信設備工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
光ケーブル敷設工	式	1	1,367,900	カメラ装置のみ；		
				HDIPカメラ装置設置	2	台
				HDIPカメラ装置設置(2台目以降)	1	台
				光ケーブル接続	10	箇所
				5ター°(心)以下 後分岐接続材 100C以下 6穴； 光ケーブル成端	10	箇所
				5ター°(心)以下； 光ケーブル試験	10	方向
CCTV監視制御装置設置工	式	1	1,689,520	伝送損失試験 20心以下； 光ケーブル試験	10	対向
				接続損失試験 20心以下；		
				施設管理装置設置	1	組
				IP監視制御装置設置	1	台
				樋門遠隔監視制御装置設置 (五反田樋門)	1	組
配管・配線工	式	1	198,052	樋門遠隔監視制御装置設置	8	組
				管内配線	27	m
				Cat5e-4P(屋外用)；		
				管内配線	32	m
				CVV-S 1.25mm2-3C；		
				管内配線	32	m
				FCPEV-S 0.65-3P；		
管内配線	112	m				
MVV-S 0.5mm2-2C；						
管内配線	31	m				
MVV-S 0.5mm2-4C；						
CCTV装置撤去工	式	1	474,368	IPノットA撤去(不使用)	49	台
				IPノットB撤去(不使用)	8	台
				IPノットC撤去(不使用)	1	台
				IPノットD撤去(不使用)	5	台
				IPノットE撤去(不使用)	1	台
				L2SWA撤去(不使用)	11	台
				ルータ装置撤去(不使用)	12	台
				メディアコンバータ撤去(不使用)	12	台

## 積算内訳書

工事名	令和8年度旭川外通信設備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
CCTV監視制御装置撤去工	式	1	672,700	施設管理装置撤去(不使用) 2 組 IP監視制御装置撤去(不使用) 1 台 Webカメラ撤去(不使用) 9 台 樋門遠隔制御装置撤去(不使用) 8 組
配管・配線撤去工	式	1	74,152	管内配線撤去(不使用) 24 m Cat5e-4P(屋外用) ; 管内配線撤去(不使用) 28 m CVV-S 1.25mm2-3C ; 管内配線撤去(不使用) 29 m FCPEV-S 0.65-3P ; 管内配線撤去(不使用) 99 m MVV-S 0.5mm2-2C ; 管内配線撤去(不使用) 27 m MVV-S 0.5mm2-4C ;
システム・インテグレーション	式	1	13,191,410	
システム・インテグレーション	式	1	13,191,410	システム・インテグレーション 1 式
工場製品輸送工	式	1	74,000	
輸送工	式	1	74,000	輸送(電気) 1 式 機器輸送費 ;
直接工事費	式	1	22,678,782	
共通仮設費	式	1	2,637,974	
共通仮設費	式	1	549,974	
技術管理費	式	1	14,974	電気通信施設資産管理用データ作成費 1 式
現場環境改善費(率計上)	式	1	535,000	
共通仮設費(率計上)	式	1	2,088,000	

# 積算内訳書

工事名	令和8年度旭川外通信設備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
純工事費	式	1	25,316,756	
現場管理費	式	1	9,529,000	
機器間接費	式	1	35,012,000	
技術者間接費	式	1	25,227,000	
機器管理費	式	1	9,785,000	
工事原価	式	1	69,857,756	
一般管理費等	式	1	13,388,244	
工事価格	式	1	261,170,000	