

# 積算内訳書

## 1. 業務名

業務名	令和7年度岡山河川防災情報検討業務
履行場所	岡山河川事務所

## 2. 業務内容

1) 事務所名	岡山河川事務所	防災情報課
2) 履行期間	342 日間	自 令和 7年 4月12日 至 令和 8年 3月19日
3) 設計説明		
4) 業務内容		

# 積算内訳書

業務名	令和7年度岡山河川防災情報検討業務			業種	設計業務																
項目・工種・種別	単位	数量	金額	項目	防災情報検討																
防災情報検討	式	1	16,229,800	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2">細別内訳</td> </tr> <tr> <td style="width: 80%;">計画準備</td> <td style="text-align: right;">1 式</td> </tr> <tr> <td>資料収集整理</td> <td style="text-align: right;">1 式</td> </tr> <tr> <td>事前防災行動項目検討</td> <td style="text-align: right;">1 式</td> </tr> <tr> <td>大規模氾濫時の減災対策資料作成及び検討</td> <td style="text-align: right;">1 式</td> </tr> <tr> <td>画像解析による流量観測の精度向上検討</td> <td style="text-align: right;">1 式</td> </tr> <tr> <td>水防関係基礎資料の更新</td> <td style="text-align: right;">1 式</td> </tr> <tr> <td>報告書作成</td> <td style="text-align: right;">1 式</td> </tr> </table>		細別内訳		計画準備	1 式	資料収集整理	1 式	事前防災行動項目検討	1 式	大規模氾濫時の減災対策資料作成及び検討	1 式	画像解析による流量観測の精度向上検討	1 式	水防関係基礎資料の更新	1 式	報告書作成	1 式
細別内訳																					
計画準備	1 式																				
資料収集整理	1 式																				
事前防災行動項目検討	1 式																				
大規模氾濫時の減災対策資料作成及び検討	1 式																				
画像解析による流量観測の精度向上検討	1 式																				
水防関係基礎資料の更新	1 式																				
報告書作成	1 式																				
防災情報検討	式	1	16,229,800																		
防災情報検討	式	1	16,229,800																		
共通	式	1	747,920																		
共通（設計業務）	式	1	135,420																		
公開成果品作成	式	1	135,420	1 業務																	
共通（調査・計画業務）	式	1	612,500																		
打合せ等	式	1	612,500	1 式																	
直接経費	式	1	458,968																		
直接経費	式	1	458,968																		

# 積算内訳書

業務名	令和7年度岡山河川防災情報検討業務			業種	設計業務
項目・工種・種別	単位	数量	金額	項目	直接経費
旅費交通費	式	1	252,968	旅費（率計上・宿泊無）	1 式
電子成果品作成費	式	1	206,000	電子成果品作成費	1 式
直接原価（その他原価除く）	式	1	17,436,688		
その他原価	式	1	9,142,502		
一般管理費等	式	1	14,310,810		
業務価格	式	1	40,890,000		