

積算内訳書

1. 業務名

| | |
|------|----------------------|
| 業務名 | 令和7年度旭川ダム再生関連施設検討他業務 |
| 履行場所 | 旭川水系 |

2. 業務内容

| | | |
|---------|---------|--------------------------------|
| 1) 事務所名 | 岡山河川事務所 | 開発調査課 |
| 2) 履行期間 | 321 日間 | 自 令和 7年 8月14日 至 令和 8年 6月30日 |
| 3) 設計説明 | | |
| 4) 業務内容 | | |

積算内訳書

| 業務名 | 令和7年度旭川ダム再生関連施設検討他業務 | | | 業種 | 設計業務 |
|-----------|----------------------|----|------------|----------------|-----------|
| 項目・工種・種別 | 単位 | 数量 | 金額 | 項目 | 関連施設検討他業務 |
| 関連施設検討他業務 | 式 | 1 | 10,609,060 | 細別内訳 | |
| 関連施設検討他業務 | 式 | 1 | 10,609,060 | | |
| 関連施設検討他業務 | 式 | 1 | 10,609,060 | 計画準備 | 1 式 |
| | | | | 現地踏査 | 1 式 |
| | | | | 関連施設検討 | 1 式 |
| | | | | 工事動線検討 | 1 式 |
| | | | | 建設発生土処理場の基本設計 | 1 式 |
| | | | | 管理用道路予備設計 | 1 式 |
| | | | | 貯水位変更に伴う影響検討 | 1 式 |
| | | | | 関係機関協議資料作成 | 1 式 |
| | | | | 報告書作成 | 1 式 |
| 共通 | 式 | 1 | 633,395 | | |
| 共通（設計業務） | 式 | 1 | 633,395 | | |
| 打合せ等 | 式 | 1 | 437,500 | 打合せ | 1 式 |
| その他 | 式 | 1 | 60,475 | 照査技術者による報告 | 1 回 |
| | | | | 条件明示チェックシートの作成 | 1 工種 |

積算内訳書

| 業務名 | 令和7年度旭川ダム再生関連施設検討他業務 | | | 業種 | 設計業務 |
|---------------|----------------------|----|------------|----------------|------|
| 項目・工種・種別 | 単位 | 数量 | 金額 | 項目 | 共通 |
| 公開成果品作成 | 式 | 1 | 135,420 | 公開成果品作成 | 1 業務 |
| 直接経費 | 式 | 1 | 528,827 | | |
| 直接経費 | 式 | 1 | 528,827 | | |
| 旅費交通費 | 式 | 1 | 70,827 | 旅費交通費（率計上・宿泊無） | 1 式 |
| 電子成果品作成費 | 式 | 1 | 458,000 | 電子成果品作成費 | 1 式 |
| 直接原価（その他原価除く） | 式 | 1 | 11,771,282 | | |
| その他原価 | 式 | 1 | 6,054,062 | | |
| 一般管理費等 | 式 | 1 | 9,594,656 | | |
| 業務価格 | 式 | 1 | 27,420,000 | | |
| | | | | | |