

# 鏡

## 1. 業務名

業務名	令和7年度岡山三川河川管理施設測量設計業務
履行場所	吉井川・旭川・高梁川及びその支川（国管理区間）

## 2. 業務内容

1) 発注年月	令和 7年12月	7) 施工県	岡山県
2) 事務所名	岡山河川事務所 管理課	8) 地 区	全地区
3) 業務番号	20250829165401	9) 河川・路線	
4) 契約区分	単年度（繰越しを含む）の分任官	10) 設計年月	令和 7年10月
5) 変更回数		11) 労務費一括割増	0%
6) 履行期間	207 日間 自 令和 8年 1月 6日 (当初) 至 令和 8年 7月31日 (第 回変更) 至 年 月 日	12) 単価適用年月	令和 7年12月
		13) 歩掛適用年月	令和 7年12月
		14) 前請負業務費	円
		15) 前契約額	円
設計説明	業務内容		

## 3. 予算科目

1) 予算科目	2) 目	3) 目の細分	4) 事業名

# 設計内訳書

業務名	令和7年度岡山三川河川管理施設測量設計業務				業種項目	測量業務 地形測量		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
地形測量		式	1		1,347,602			
現地測量		式	1		1,347,602			
現地測量		式	1		1,347,602			
現地測量（作業計画）		業務	1		48,168			内 1号
現地測量		(km2)式	(0.05)1		1,299,434			内 2号
応用測量		式	1		2,046,790			
路線測量		式	1		2,046,790			
路線測量		式	1		2,046,790			

# 設計内訳書

業務名	令和7年度岡山三川河川管理施設測量設計業務				業種 項目	測量業務 応用測量		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
作業計画		業務	1		108,090			内 3号
現地踏査		km	1	152,500	152,500			単 1号
縦断測量		km	1	390,200	390,200			単 2号
横断測量		km	1	1,396,000	1,396,000			単 3号
共通		式	1		152,550			
共通		式	1		152,550			
打合せ等		式	1		152,550			
打合せ		式	1		152,550			内 4号

# 設計内訳書

業務名	令和7年度岡山三川河川管理施設測量設計業務				業種 項目	測量業務 直接経費		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
直接経費		式	1		96,643			
直接経費		式	1		96,643			
旅費交通費		式	1		17,643			
旅費交通費（率計上・宿泊無）		式	1		17,643			内 5号
電子成果品作成費		式	1		79,000			
電子成果品作成費		式	1		79,000			内 6号
直接測量費		式	1		3,643,585			
間接測量費		式	1		2,946,415			

# 設計内訳書

業務名	令和7年度岡山三川河川管理施設測量設計業務				業種 項目	測量業務 間接測量費		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
諸経費		式	1		2,946,415			内 7号
測量業務価格		式	1		6,590,000			
河川構造物設計		式	1		13,288,007			
護岸設計		式	1		4,907,815			
護岸詳細設計		式	1		4,907,815			
護岸詳細設計 寺山地区	片側	(m)式	(300 )1		2,726,556			内 8号
護岸詳細設計 船穂地区	片側	(m)式	(200 )1		2,181,259			内 9号
樋門設計		式	1		8,380,192			

# 設計内訳書

業務名	令和7年度岡山三川河川管理施設測量設計業務				業種 項目	設計業務 河川構造物設計		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
樋門詳細設計		式	1		8,380,192			
樋門詳細設計(柔構造形式RC構造)		(箇所)式	(3)1		8,380,192			内 10号
共通		式	1		781,370			
共通(設計業務)		式	1		781,370			
打合せ等		式	1		612,500			
打合せ		式	1		612,500			内 11号
その他		式	1		33,450			
照査技術者による報告		回	1	33,450	33,450			単 4号

# 設計内訳書

業務名	令和7年度岡山三川河川管理施設測量設計業務				業種 項目	設計業務 共通		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
公開成果品作成		式	1		135,420			
公開成果品作成		業務	1		135,420			内 12号
直接経費		式	1		589,995			
直接経費		式	1		589,995			
旅費交通費		式	1		86,995			
旅費交通費（率計上・宿泊無）		式	1		86,995			内 13号
電子成果品作成費		式	1		503,000			
電子成果品作成費		式	1		503,000			内 14号

# 設計内訳書

業務名	令和7年度岡山三川河川管理施設測量設計業務				業種 項目	設計業務 直接原価（その他原価除く）		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
直接原価（その他原価除く）		式	1		14,659,372			
その他原価		式	1		7,436,060			
一般管理費等		式	1		11,894,568			
業務価格		式	1		33,990,000			
業務価格		式	1		40,580,000			
消費税相当額		式	1		4,058,000			
業務委託料		式	1		44,638,000			

# 1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 1 号	現地測量（作業計画）						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	現地測量（作業計画）		業務	1		48,168	内 15 号
計						48,168	

# 1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 2 号	現地測量						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	作業計画		(km2)式	(0.05)1		31,912	内 16号
	細部測量		(km2)式	(0.05)1		968,924	内 17号
	数値編集		(km2)式	(0.05)1		192,492	内 18号
	数値地形図データファイルの作成		(km2)式	(0.05)1		106,106	内 19号
計						1,299,434	

# 1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 3 号	作業計画						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	作業計画		業務	1		108,090	内 20 号
計						108,090	

# 1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 4 号	打合せ						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	打合せ		式	1		152,550	内 21 号
計						152,550	

# 1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 5 号	旅費交通費（率計上・宿泊無）						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	直接人件費		式	1		3,150,607	
	旅費交通費（率計上・宿泊無）		式	1		17,643	直人費×0.0056
計						17,643	

# 1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 6 号	電子成果品作成費						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	直接人件費		式	1		3,150,607	
	電子成果品作成費		式	1		79,000	2.3×直人費(千円)×0.44 (千円未満切り捨て)
計						79,000	



# 1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 8 号	護岸詳細設計		片側				
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	設計計画 片側		(m)式	(300 )1		142,480	内 22 号
	現地踏査 片側		(m)式	(300 )1		180,475	内 23 号
	基本事項の決定 法線等の見直し検討 片側		(m)式	(300 )1		137,827	内 24 号
	基本事項の決定 護岸の配置計画 片側		(m)式	(300 )1		151,215	内 25 号
	基本事項の決定 構造物との取付検討 片側		(m)式	(300 )1		94,603	内 26 号
	本体設計 基礎工検討諸元設定 片側		(m)式	(300 )1		145,986	内 27 号
	本体設計 安定計算 片側		(m)式	(300 )1		151,215	内 28 号
	付帯施設設計 階段工等 片側		(m)式	(300 )1		56,608	内 29 号
	付帯施設設計 その他施設 片側		(m)式	(300 )1		94,603	内 30 号
	施工計画 片側		(m)式	(300 )1		263,350	内 31 号
	仮設計画 片側		(m)式	(300 )1		151,215	内 32 号

# 1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 8 号	護岸詳細設計		片側				
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	図面作成 片側		(m)式	(300 )1		520,389	内 33 号
	数量計算 片側		(m)式	(300 )1		223,059	内 34 号
	照査 片側		(m)式	(300 )1		233,056	内 35 号
	報告書作成 片側		(m)式	(300 )1		180,475	内 36 号
計						2,726,556	

# 1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
内 9 号	護岸詳細設計		片側				
	設計計画 片側		(m)式	(200 )1		113,985	内 37 号
	現地踏査 片側		(m)式	(200 )1		144,381	内 38 号
	基本事項の決定 法線等の見直し検討 片側		(m)式	(200 )1		110,262	内 39 号
	基本事項の決定 護岸の配置計画 片側		(m)式	(200 )1		120,972	内 40 号
	基本事項の決定 構造物との取付検討 片側		(m)式	(200 )1		75,684	内 41 号
	本体設計 基礎工検討諸元設定 片側		(m)式	(200 )1		116,790	内 42 号
	本体設計 安定計算 片側		(m)式	(200 )1		120,972	内 43 号
	付帯施設設計 階段工等 片側		(m)式	(200 )1		45,288	内 44 号
	付帯施設設計 その他施設 片側		(m)式	(200 )1		75,684	内 45 号
	施工計画 片側		(m)式	(200 )1		210,681	内 46 号
	仮設計画 片側		(m)式	(200 )1		120,972	内 47 号

# 1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 9 号	護岸詳細設計		片側				
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	図面作成 片側		(m)式	(200 )1		416,313	内 48 号
	数量計算 片側		(m)式	(200 )1		178,449	内 49 号
	照査 片側		(m)式	(200 )1		186,445	内 50 号
	報告書作成 片側		(m)式	(200 )1		144,381	内 51 号
計						2,181,259	

# 1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
内 10 号	樋門詳細設計(柔構造形式R C構造)						
	設計計画		(箇所)式	(3 )1		497,037	内 52 号
	現地踏査		(箇所)式	(3 )1		409,707	内 53 号
	基本事項の決定		(箇所)式	(3 )1		2,166,299	内 54 号
	構造設計		(箇所)式	(3 )1		1,546,950	内 55 号 ゲート工及びび操作室
	施工計画		(箇所)式	(3 )1		985,487	内 56 号
	数量計算		(箇所)式	(3 )1		1,665,445	内 57 号
	報告書作成		(箇所)式	(3 )1		1,109,267	内 58 号
計						8,380,192	

# 1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 11 号	打合せ						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	打合せ		式	1		612,500	内 59 号
計						612,500	

# 1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 12 号	公開成果品作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	公開成果品作成		業務	1		135,420	内 60 号
計						135,420	

# 1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 13 号	旅費交通費（率計上・宿泊無）						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	直接人件費		式	1		13,808,841	
	旅費交通費（率計上・宿泊無）		式	1		86,995	直人費×0.0063
計						86,995	

# 1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 14 号	電子成果品作成費						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	直接人件費		式	1		13,808,841	
	電子成果品作成費		式	1		503,000	概略、予備又は詳細設計 6.9×直人費(千円)×0.45 (千円未満切り捨て)
計						503,000	

現地測量（作業計画）

# 2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 15 号	現地測量（作業計画）						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		40,140	
	測量主任技師 内業		人	0.2	60,600	12,120	
	測量技師 内業		人	0.3	52,300	15,690	
	測量技師補 内業		人	0.3	41,100	12,330	
変化率				1.2		48,168	対象額：40,140
計						48,168	

現地測量

# 2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 16 号	作業計画						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		23,589	
	測量主任技師 内業		人	0.192	60,600	11,635	
	測量技師 内業		人	0.128	52,300	6,694	
	測量技師補 内業		人	0.128	41,100	5,260	
機械経費			式	1		1,179	直接人件費の 5 %
通信運搬費等			式	1		117	直接人件費の 0.5 %
材料費			式	1		471	直接人件費の 2 %
精度管理費			式	1		1,238	精度管理費係数 0.050
変化率				1.2		31,912	対象額：26,594
計						31,912	

現地測量

# 2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 17 号	細部測量						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		716,133	
	測量技師 外業		人	3.904	52,300	204,179	
	測量技師補 外業		人	6.016	41,100	247,257	
	測量技師補 内業		人	1.984	41,100	81,542	
	測量助手 外業		人	5.248	34,900	183,155	
機械経費			式	1		35,806	直接人件費の 5 %
通信運搬費等			式	1		3,580	直接人件費の 0.5 %
材料費			式	1		14,322	直接人件費の 2 %
精度管理費			式	1		37,596	精度管理費係数 0.050
変化率				1.2		968,924	対象額：807,437
計						968,924	

現地測量

# 2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 18 号	数値編集						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		142,272	
	測量技師 内業		人	0.96	52,300	50,208	
	測量技師補 内業		人	2.24	41,100	92,064	
機械経費			式	1		7,113	直接人件費の 5 %
通信運搬費等			式	1		711	直接人件費の 0.5 %
材料費			式	1		2,845	直接人件費の 2 %
精度管理費			式	1		7,469	精度管理費係数 0.050
変化率				1.2		192,492	対象額：160,410
計						192,492	

# 2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 19 号	数値地形図データファイルの作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		78,424	
	測量技師 内業		人	0.896	52,300	46,860	
	測量技師補 内業		人	0.768	41,100	31,564	
機械経費			式	1		3,921	直接人件費の 5 %
通信運搬費等			式	1		392	直接人件費の 0.5 %
材料費			式	1		1,568	直接人件費の 2 %
精度管理費			式	1		4,117	精度管理費係数 0.050
変化率				1.2		106,106	対象額：88,422
計						106,106	

作業計画

# 2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 20 号	作業計画						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		108,090	
	測量主任技師 内業		人	0.6	60,600	36,360	
	測量技師 内業		人	0.9	52,300	47,070	
	測量技師補 内業		人	0.6	41,100	24,660	
計						108,090	

打合せ

## 2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		152,550	
	測量主任技師		人	1.5	60,600	90,900	
	測量技師補		人	1.5	41,100	61,650	
計						152,550	

# 2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 22 号	設計計画 片側						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		139,687	
	主任技師		人	0.625	66,900	41,812	
	技師 (A)		人	0.625	59,600	37,250	
	技師 (B)		人	1.25	48,500	60,625	
直接経費			式	1		2,793	
	電子計算機使用料		式	1		2,793	直接人件費の 2 %
計						142,480	

## 2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 23 号	現地踏査 片側						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		176,937	
	主任技師		人	0.625	66,900	41,812	
	技師 (A)		人	1.25	59,600	74,500	
	技師 (B)		人	1.25	48,500	60,625	
直接経費			式	1		3,538	
	電子計算機使用料		式	1		3,538	直接人件費の 2 %
計						180,475	

# 2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 24 号	基本事項の決定 法線等の見直し検討 片側						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		135,125	
	技師 (A)		人	1.25	59,600	74,500	
	技師 (B)		人	1.25	48,500	60,625	
直接経費			式	1		2,702	
	電子計算機使用料		式	1		2,702	直接人件費の 2 %
計						137,827	

# 2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 25 号	基本事項の決定 護岸の配置計画 片側						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		148,250	
	技師 (A)		人	0.625	59,600	37,250	
	技師 (B)		人	1.25	48,500	60,625	
	技師 (C)		人	1.25	40,300	50,375	
直接経費			式	1		2,965	
	電子計算機使用料		式	1		2,965	直接人件費の 2 %
計						151,215	

# 2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 26 号		基本事項の決定 構造物との取付検討 片側						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		92,749		
	技師 (A)		人	0.625	59,600	37,250		
	技師 (B)		人	0.625	48,500	30,312		
	技師 (C)		人	0.625	40,300	25,187		
直接経費			式	1		1,854		
	電子計算機使用料		式	1		1,854	直接人件費の 2 %	
計						94,603		

# 2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 27 号	本体設計 基礎工検討諸元設定 片側						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		143,124	
	技師 (A)		人	0.625	59,600	37,250	
	技師 (B)		人	0.625	48,500	30,312	
	技師 (C)		人	1.875	40,300	75,562	
直接経費			式	1		2,862	
	電子計算機使用料		式	1		2,862	直接人件費の 2 %
計						145,986	

# 2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 28 号	本体設計 安定計算 片側						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		148,250	
	技師 (A)		人	0.625	59,600	37,250	
	技師 (B)		人	1.25	48,500	60,625	
	技師 (C)		人	1.25	40,300	50,375	
直接経費			式	1		2,965	
	電子計算機使用料		式	1		2,965	直接人件費の 2 %
計						151,215	

# 2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 29 号	付帯施設設計 階段工等 片側						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		55,499	
	技師 (B)		人	0.625	48,500	30,312	
	技師 (C)		人	0.625	40,300	25,187	
直接経費			式	1		1,109	
	電子計算機使用料		式	1		1,109	直接人件費の 2 %
計						56,608	

# 2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 30 号	付帯施設設計 その他施設 片側						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		92,749	
	技師 (A)		人	0.625	59,600	37,250	
	技師 (B)		人	0.625	48,500	30,312	
	技師 (C)		人	0.625	40,300	25,187	
直接経費			式	1		1,854	
	電子計算機使用料		式	1		1,854	直接人件費の 2 %
計						94,603	

# 2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 31 号	施工計画 片側						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		258,187	
	技師 (A)		人	1.875	59,600	111,750	
	技師 (B)		人	2.5	48,500	121,250	
	技師 (C)		人	0.625	40,300	25,187	
直接経費			式	1		5,163	
	電子計算機使用料		式	1		5,163	直接人件費の 2 %
計						263,350	

# 2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 32 号	仮設計画 片側						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費							
			式	1		148,250	
	技師 (A)						
			人	0.625	59,600	37,250	
	技師 (B)						
			人	1.25	48,500	60,625	
	技師 (C)						
			人	1.25	40,300	50,375	
直接経費							
			式	1		2,965	
	電子計算機使用料						
			式	1		2,965	直接人件費の 2 %
計						151,215	

# 2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 33 号	図面作成 片側						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		510,186	
	技師 (B)		人	1.875	48,500	90,937	
	技師 (C)		人	3.125	40,300	125,937	
	技術員		人	8.125	36,100	293,312	
直接経費			式	1		10,203	
	電子計算機使用料		式	1		10,203	直接人件費の 2 %
計						520,389	

# 2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 34 号	数量計算 片側						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		218,686	
	技師 (B)		人	0.625	48,500	30,312	
	技師 (C)		人	1.875	40,300	75,562	
	技術員		人	3.125	36,100	112,812	
直接経費			式	1		4,373	
	電子計算機使用料		式	1		4,373	直接人件費の 2 %
計						223,059	

# 2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 35 号	照査 片側						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費							
			式	1		228,487	
	主任技師		人	0.625	66,900	41,812	
	技師 (A)		人	0.625	59,600	37,250	
	技師 (B)		人	2.25	48,500	109,125	
	技師 (C)		人	1	40,300	40,300	
直接経費							
			式	1		4,569	
	電子計算機使用料		式	1		4,569	直接人件費の 2 %
計						233,056	

# 2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 36 号	報告書作成 片側						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		176,937	
	主任技師		人	0.625	66,900	41,812	
	技師 (A)		人	1.25	59,600	74,500	
	技師 (B)		人	1.25	48,500	60,625	
直接経費			式	1		3,538	
	電子計算機使用料		式	1		3,538	直接人件費の 2 %
計						180,475	

# 2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 37 号	設計計画 片側						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		111,750	
	主任技師		人	0.5	66,900	33,450	
	技師 (A)		人	0.5	59,600	29,800	
	技師 (B)		人	1	48,500	48,500	
直接経費			式	1		2,235	
	電子計算機使用料		式	1		2,235	直接人件費の 2 %
計						113,985	

# 2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 38 号	現地踏査 片側						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		141,550	
	主任技師		人	0.5	66,900	33,450	
	技師 (A)		人	1	59,600	59,600	
	技師 (B)		人	1	48,500	48,500	
直接経費			式	1		2,831	
	電子計算機使用料		式	1		2,831	直接人件費の 2 %
計						144,381	

# 2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 39 号	基本事項の決定 法線等の見直し検討 片側						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費							
			式	1		108,100	
	技師 (A)						
			人	1	59,600	59,600	
	技師 (B)						
			人	1	48,500	48,500	
直接経費							
			式	1		2,162	
	電子計算機使用料						
			式	1		2,162	直接人件費の 2 %
計							
						110,262	

# 2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 40 号	基本事項の決定 護岸の配置計画 片側						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		118,600	
	技師 (A)		人	0.5	59,600	29,800	
	技師 (B)		人	1	48,500	48,500	
	技師 (C)		人	1	40,300	40,300	
直接経費			式	1		2,372	
	電子計算機使用料		式	1		2,372	直接人件費の 2 %
計						120,972	

# 2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 41 号	基本事項の決定 構造物との取付検討 片側						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		74,200	
	技師 (A)		人	0.5	59,600	29,800	
	技師 (B)		人	0.5	48,500	24,250	
	技師 (C)		人	0.5	40,300	20,150	
直接経費			式	1		1,484	
	電子計算機使用料		式	1		1,484	直接人件費の 2 %
計						75,684	

# 2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 42 号	本体設計 基礎工検討諸元設定 片側						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		114,500	
	技師 (A)		人	0.5	59,600	29,800	
	技師 (B)		人	0.5	48,500	24,250	
	技師 (C)		人	1.5	40,300	60,450	
直接経費			式	1		2,290	
	電子計算機使用料		式	1		2,290	直接人件費の 2 %
計						116,790	

# 2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 43 号	本体設計 安定計算 片側						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		118,600	
	技師 (A)		人	0.5	59,600	29,800	
	技師 (B)		人	1	48,500	48,500	
	技師 (C)		人	1	40,300	40,300	
直接経費			式	1		2,372	
	電子計算機使用料		式	1		2,372	直接人件費の 2 %
計						120,972	

# 2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 44 号	付帯施設設計 階段工等 片側						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		44,400	
	技師 (B)		人	0.5	48,500	24,250	
	技師 (C)		人	0.5	40,300	20,150	
直接経費			式	1		888	
	電子計算機使用料		式	1		888	直接人件費の 2 %
計						45,288	

# 2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 45 号	付帯施設設計 その他施設 片側						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		74,200	
	技師 (A)		人	0.5	59,600	29,800	
	技師 (B)		人	0.5	48,500	24,250	
	技師 (C)		人	0.5	40,300	20,150	
直接経費			式	1		1,484	
	電子計算機使用料		式	1		1,484	直接人件費の 2 %
計						75,684	

# 2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 46 号	施工計画 片側						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		206,550	
	技師 (A)		人	1.5	59,600	89,400	
	技師 (B)		人	2	48,500	97,000	
	技師 (C)		人	0.5	40,300	20,150	
直接経費			式	1		4,131	
	電子計算機使用料		式	1		4,131	直接人件費の 2 %
計						210,681	

## 2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 47 号	仮設計画 片側						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		118,600	
	技師 (A)		人	0.5	59,600	29,800	
	技師 (B)		人	1	48,500	48,500	
	技師 (C)		人	1	40,300	40,300	
直接経費			式	1		2,372	
	電子計算機使用料		式	1		2,372	直接人件費の 2 %
計						120,972	

# 2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 48 号	図面作成 片側						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		408,150	
	技師 (B)		人	1.5	48,500	72,750	
	技師 (C)		人	2.5	40,300	100,750	
	技術員		人	6.5	36,100	234,650	
直接経費			式	1		8,163	
	電子計算機使用料		式	1		8,163	直接人件費の 2 %
計						416,313	

# 2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 49 号	数量計算 片側						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		174,950	
	技師 (B)		人	0.5	48,500	24,250	
	技師 (C)		人	1.5	40,300	60,450	
	技術員		人	2.5	36,100	90,250	
直接経費			式	1		3,499	
	電子計算機使用料		式	1		3,499	直接人件費の 2 %
計						178,449	

# 2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 50 号	照査 片側						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費							
			式	1		182,790	
	主任技師		人	0.5	66,900	33,450	
	技師 (A)		人	0.5	59,600	29,800	
	技師 (B)		人	1.8	48,500	87,300	
	技師 (C)		人	0.8	40,300	32,240	
直接経費							
			式	1		3,655	
	電子計算機使用料		式	1		3,655	直接人件費の 2 %
計						186,445	

# 2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 51 号	報告書作成 片側						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		141,550	
	主任技師		人	0.5	66,900	33,450	
	技師 (A)		人	1	59,600	59,600	
	技師 (B)		人	1	48,500	48,500	
直接経費			式	1		2,831	
	電子計算機使用料		式	1		2,831	直接人件費の 2 %
計						144,381	

# 2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 52 号	設計計画						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		487,292	
	主任技師		人	1.211	66,900	81,015	
	技師 (A)		人	4.845	59,600	288,762	
	技師 (B)		人	2.423	48,500	117,515	
直接経費			式	1		9,745	
	電子計算機使用料		式	1		9,745	直接人件費の 2 %
計						497,037	

# 2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 53 号	現地踏査						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		401,674	
	主任技師		人	1.211	66,900	81,015	
	技師 (A)		人	2.423	59,600	144,410	
	技師 (B)		人	3.634	48,500	176,249	
直接経費			式	1		8,033	
	電子計算機使用料		式	1		8,033	直接人件費の 2 %
計						409,707	

# 2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 54 号	基本事項の決定						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		2,123,823	
	理事・技師長		人	2.423	77,500	187,782	
	主任技師		人	6.056	66,900	405,146	
	技師 (A)		人	10.901	59,600	649,699	
	技師 (B)		人	18.169	48,500	881,196	
直接経費			式	1		42,476	
	電子計算機使用料		式	1		42,476	直接人件費の 2 %
計						2,166,299	

# 2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 55 号	構造設計						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		1,516,618	
	技師 (B)		人	8.479	48,500	411,231	
	技師 (C)		人	13.324	40,300	536,957	
	技術員		人	15.746	36,100	568,430	
直接経費			式	1		30,332	
	電子計算機使用料		式	1		30,332	直接人件費の 2 %
計						1,546,950	

# 2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 56 号	施工計画						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		966,164	
	主任技師		人	2.423	66,900	162,098	
	技師 (A)		人	3.634	59,600	216,586	
	技師 (B)		人	12.113	48,500	587,480	
直接経費			式	1		19,323	
	電子計算機使用料		式	1		19,323	直接人件費の 2 %
計						985,487	

# 2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 57 号	数量計算						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		1,632,790	
	技師 (B)		人	7.268	48,500	352,498	
	技師 (C)		人	13.324	40,300	536,957	
	技術員		人	20.591	36,100	743,335	
直接経費			式	1		32,655	
	電子計算機使用料		式	1		32,655	直接人件費の 2 %
計						1,665,445	

# 2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 58 号	報告書作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		1,087,517	
	主任技師		人	3.634	66,900	243,114	
	技師 (A)		人	7.268	59,600	433,172	
	技師 (B)		人	8.479	48,500	411,231	
直接経費			式	1		21,750	
	電子計算機使用料		式	1		21,750	直接人件費の 2 %
計						1,109,267	

打合せ

# 2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 59 号	打合せ						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		612,500	
	主任技師		人	3.5	66,900	234,150	
	技師 (A)		人	3.5	59,600	208,600	
	技師 (B)		人	3.5	48,500	169,750	
計						612,500	

# 2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 60 号	公開成果品作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		135,420	
	技師 (C)		人	1.3	40,300	52,390	
	技術員		人	2.3	36,100	83,030	
計						135,420	

# 1 次 単 価 表

単価適用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単 1 号	現地踏査		単位	km	数量	1	単価 152,500
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	現地踏査		km	1	152,500	152,500	単 5 号
計						152,500	
単価						152,500	円/km

# 1 次 単 価 表

単価適用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 2 号	縦断測量		単位	km	数量	1	単価	390,200
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	観測		km	1	239,000	239,000	単 6 号	
	縦断面図作成		km	1	91,110	91,110	単 7 号	
	点検整理		km	1	60,100	60,100	単 8 号	
計						390,210		
単価						390,200	円/km	

# 1 次 単 価 表

単価適用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単 3 号	横断測量		単位	km	数量	1	1,396,000
	観測		km	1	939,900	939,900	単 9 号
	横断面図作成		km	1	301,800	301,800	単 10 号
	点検整理		km	1	154,500	154,500	単 11 号
計						1,396,200	
単価						1,396,000	円/km

# 1 次 単 価 表

単価適用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単 4 号	照査技術者による報告		単位	回	数量	1	単価 33,450
	照査技術者による報告		回	1	33,450	33,450	単 12 号
計						33,450	
単価						33,450	円/回

現地踏査

# 2 次 単 価 表

単価適用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		141,220	
	測量技師 外業		人	1.6	52,300	83,680	
	測量技師補 外業		人	1.4	41,100	57,540	
機械経費			式	1		2,118	直接人件費の 1.5 %
材料費			式	1		9,179	直接人件費の 6.5 %
変化率				1		152,517	対象額 : 152,517
計						152,517	
単価						152,500	円/km

# 2 次 単 価 表

単価適用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		206,520	
	測量技師 外業		人	1.6	52,300	83,680	
	測量技師補 外業		人	1.8	41,100	73,980	
	測量助手 外業		人	1.4	34,900	48,860	
機械経費			式	1		5,163	直接人件費の 2.5 %
材料費			式	1		6,195	直接人件費の 3 %
精度管理費			式	1		21,168	精度管理費係数 0.100
変化率				1		239,046	対象額 : 239,046
計						239,046	
単価						239,000	円/km

# 2 次 単 価 表

単価適用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単 7 号	縦断面図作成		単位	km	数量	1	単価 91,110
直接人件費			式	1		78,720	
	測量技師 内業		人	0.7	52,300	36,610	
	測量技師補 内業		人	0.6	41,100	24,660	
	測量助手 内業		人	0.5	34,900	17,450	
機械経費			式	1		1,968	直接人件費の 2.5 %
材料費			式	1		2,361	直接人件費の 3 %
精度管理費			式	1		8,068	精度管理費係数 0.100
変化率				1		91,117	対象額 : 91,117
計						91,117	
単価						91,110	円/km

# 2 次 単 価 表

単価適用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		51,930	
	測量技師 内業		人	0.6	52,300	31,380	
	測量技師補 内業		人	0.5	41,100	20,550	
機械経費			式	1		1,298	直接人件費の 2.5 %
材料費			式	1		1,557	直接人件費の 3 %
精度管理費			式	1		5,322	精度管理費係数 0.100
変化率				1		60,107	対象額 : 60,107
計						60,107	
単価						60,100	円/km

横断測量

# 2 次 単 価 表

単価適用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		815,610	
	測量技師 外業		人	6.4	52,300	334,720	
	測量技師補 外業		人	7.2	41,100	295,920	
	測量助手 外業		人	5.3	34,900	184,970	
機械経費			式	1		20,390	直接人件費の 2.5 %
材料費			式	1		20,390	直接人件費の 2.5 %
精度管理費			式	1		83,600	精度管理費係数 0.100
変化率				1		939,990	対象額 : 939,990
計						939,990	
単価						939,900	円/km

横断測量

## 2 次 単 価 表

単価適用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 10 号	横断面図作成		単位	km	数量	1	単価	
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		261,940		
	測量技師 内業		人	2.2	52,300	115,060		
	測量技師補 内業		人	2.3	41,100	94,530		
	測量助手 内業		人	1.5	34,900	52,350		
機械経費			式	1		6,548		直接人件費の 2.5 %
材料費			式	1		6,548		直接人件費の 2.5 %
精度管理費			式	1		26,848		精度管理費係数 0.100
変化率				1		301,884		対象額 : 301,884
計						301,884		
単価						301,800		円/km

# 2 次 単 価 表

単価適用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		134,120	
	測量技師 内業		人	1.7	52,300	88,910	
	測量技師補 内業		人	1.1	41,100	45,210	
機械経費			式	1		3,353	直接人件費の 2.5 %
材料費			式	1		3,353	直接人件費の 2.5 %
精度管理費			式	1		13,747	精度管理費係数 0.100
変化率				1		154,573	対象額：154,573
計						154,573	
単価						154,500	円/km

照査技術者による報告

## 2 次 単 価 表

単価適用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 12 号	照査技術者による報告		単位	回	数量		単価	
						1		33,450
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		33,450		
	主任技師		人	0.5	66,900	33,450		
計						33,450		
単価						33,450	円/回	