

# 鏡

## 1. 業務名

業務名	令和8年度旭川ダム再生水理模型実験業務
履行場所	旭川水系

## 2. 業務内容

1) 発注年月	令和 7年12月	7) 施工県	岡山県
2) 事務所名	岡山河川事務所 開発調査課	8) 地区	全地区
3) 業務番号	26874062020004	9) 河川・路線	
4) 契約区分	単年度（繰越しを含む）の分任官	10) 設計年月	令和 7年12月
5) 変更回数		11) 労務費一括割増	0%
6) 履行期間	228 日間 自 令和 8年 5月12日 (当初) 至 令和 8年12月25日 (第 回変更) 至 年 月 日	12) 単価適用年月	令和 8年 4月
		13) 歩掛適用年月	令和 8年 4月
		14) 前請負業務費	円
		15) 前契約額	円
設計説明	業務内容		

## 3. 予算科目

1) 予算科目	2) 目	3) 目の細分	4) 事業名

# 設計内訳書

業務名	令和8年度旭川ダム再生水理模型実験業務				業種 項目	設計業務 水理模型実験業務		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
水理模型実験業務		式	1		15,583,750			
水理模型実験業務		式	1		15,583,750			
水理模型実験業務		式	1		15,583,750			
計画準備		式	1		294,700			内 1号
実験計画立案		式	1		337,200			内 2号
模型設計・製作		式	1		312,400			内 3号
水理模型実験		式	1		13,531,800			内 4号
総合検討		式	1		239,150			内 5号

# 設計内訳書

業務名	令和8年度旭川ダム再生水理模型実験業務				業種 項目	設計業務 水理模型実験業務		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
関係機関協議資料作成		式	1		470,950			内 6号
報告書作成		式	1		397,550			内 7号
共通		式	1		632,110			
共通（設計業務）		式	1		632,110			
打合せ等		式	1		457,000			
打合せ		式	1		457,000			内 8号
その他		式	1		35,450			
照査技術者による報告		回	1	35,450	35,450			単 1号

# 設計内訳書

業務名	令和8年度旭川ダム再生水理模型実験業務				業種 項目	設計業務 共通		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
公開成果品作成		式	1		139,660			
公開成果品作成		業務	1		139,660			内 9号
直接経費		式	1		6,926,220			
直接経費		式	1		6,926,220			
旅費交通費		式	1		102,159			
旅費交通費（率計上・宿泊無）		式	1		102,159			内 10号
電子成果品作成費		式	1		541,000			
電子成果品作成費		式	1		541,000			内 11号

# 設計内訳書

業務名	令和8年度旭川ダム再生水理模型実験業務				業種 項目	設計業務 直接経費		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
実験関連経費		式	1		6,283,061			
実験関連経費		式	1		6,283,061			内 12号
直接原価（その他原価除く）		式	1		23,142,080			
その他原価		式	1		8,732,240			
一般管理費等		式	1		17,155,680			
業務価格		式	1		49,030,000			
消費税相当額		式	1		4,903,000			
業務委託料		式	1		53,933,000			

# 1 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 1 号	計画準備						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	計画準備		式	1		294,700	内 13 号
計						294,700	

# 1 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 2 号	実験計画立案						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	実験計画立案		式	1		337,200	内 14 号
計						337,200	

# 1 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 3 号	模型設計・製作						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	模型設計・製作		式	1		312,400	内 15 号
計						312,400	

# 1 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 4 号	水理模型実験						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	コンジット抽出実験		式	1		3,182,350	内 16 号
	洪水吐き最終形状実験		式	1		2,901,250	内 17 号
	施工途中実験		式	1		7,448,200	内 18 号
計						13,531,800	

# 1 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 5号	総合検討						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	総合検討		式	1		239,150	内 19号
計						239,150	

# 1 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 6号	関係機関協議資料作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	関係機関協議資料作成		式	1		470,950	内 20号
計						470,950	

# 1 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 7 号	報告書作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	報告書作成		式	1		397,550	内 21 号
計						397,550	

# 1 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 8 号	打合せ						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	打合せ		式	1		457,000	内 22 号
計						457,000	

# 1 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 9 号	公開成果品作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	公開成果品作成		業務	1		139,660	内 23 号
計						139,660	

# 1 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 10 号	旅費交通費（率計上・宿泊無）						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	直接人件費		式	1		16,215,860	
	旅費交通費（率計上・宿泊無）		式	1		102,159	直人費×0.0063
計						102,159	

# 1 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 11 号	電子成果品作成費						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	直接人件費		式	1		16,215,860	
	電子成果品作成費		式	1		541,000	概略、予備又は詳細設計 6.9×直人費(千円)^0.45 (千円未満切り捨て)
計						541,000	

# 1 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 12 号	実験関連経費						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	貯水池模型製作		式	1		2,043,420	内 24 号
	コンジット抽出模型		式	1		1,215,000	内 25 号
	最終形状への改造		式	1		510,992	内 26 号
	施工途中模型製作		式	1		2,513,649	内 27 号
計						6,283,061	

計画準備

# 2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 13 号	計画準備						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		294,700	
	主任技師		人	1	70,900	70,900	
	技師 (A)		人	2	62,600	125,200	
	技師 (B)		人	2	49,300	98,600	
計						294,700	

# 2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 14 号	実験計画立案						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		337,200	
	主任技師		人	1	70,900	70,900	
	技師 (A)		人	2	62,600	125,200	
	技師 (B)		人	2	49,300	98,600	
	技師 (C)		人	1	42,500	42,500	
計						337,200	

# 2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 15 号		模型設計・製作						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		312,400		
	技師 (A)		人	0.5	62,600	31,300		
	技師 (B)		人	1	49,300	49,300		
	技師 (C)		人	2	42,500	85,000		
	技術員		人	4	36,700	146,800		
計						312,400		

# 2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 16 号		コンジット抽出実験						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		3,182,350		
	主任技師		人	1.5	70,900	106,350		
	技師 (A)		人	3	62,600	187,800		
	技師 (B)		人	8	49,300	394,400		
	技師 (C)		人	25	42,500	1,062,500		
	技術員		人	39	36,700	1,431,300		
計						3,182,350		

# 2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 17 号	洪水吐き最終形状実験						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		2,901,250	
	主任技師		人	1.5	70,900	106,350	
	技師 (A)		人	3	62,600	187,800	
	技師 (B)		人	7	49,300	345,100	
	技師 (C)		人	23	42,500	977,500	
	技術員		人	35	36,700	1,284,500	
計						2,901,250	

# 2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 18 号	施工途中実験						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	転流形状原案実験		式	1		3,776,100	内 28 号
	改良検討		式	1		2,298,900	内 29 号
	最終形状実験		式	1		1,373,200	内 30 号
計						7,448,200	

# 2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 19 号	総合検討						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		239,150	
	主任技師		人	0.5	70,900	35,450	
	技師 (A)		人	1	62,600	62,600	
	技師 (B)		人	2	49,300	98,600	
	技師 (C)		人	1	42,500	42,500	
計						239,150	

# 2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 20 号	關係機關協議資料作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		470,950	
	主任技師		人	0.5	70,900	35,450	
	技師 (A)		人	1	62,600	62,600	
	技師 (B)		人	2	49,300	98,600	
	技師 (C)		人	3	42,500	127,500	
	技術員		人	4	36,700	146,800	
計						470,950	

# 2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 21 号	報告書作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		397,550	
	主任技師		人	0.5	70,900	35,450	
	技師 (A)		人	1	62,600	62,600	
	技師 (B)		人	2	49,300	98,600	
	技師 (C)		人	3	42,500	127,500	
	技術員		人	2	36,700	73,400	
計						397,550	

打合せ

# 2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 22 号	打合せ						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		457,000	
	主任技師		人	2.5	70,900	177,250	
	技師 (A)		人	2.5	62,600	156,500	
	技師 (B)		人	2.5	49,300	123,250	
計						457,000	

公開成果品作成

## 2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 23 号	公開成果品作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		139,660	
	技師 (C)		人	1.3	42,500	55,250	
	技術員		人	2.3	36,700	84,410	
計						139,660	

実験関連経費

## 2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 24 号	貯水池模型製作						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	鋼製水槽製作費		式	1		1,641,420	
	給水管製作		式	1		402,000	
計						2,043,420	

実験関連経費

## 2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 25 号	コンジット抽出模型						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	コンジット抽出模型		式	1		1,215,000	
計						1,215,000	

実験関連経費

## 2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 26 号	最終形状への改造						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	最終形状への改造		式	1		510,992	
計						510,992	

実験関連経費

# 2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 27 号	施工途中模型製作						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	施工途中模型製作		式	1		2,513,649	
計						2,513,649	

# 3 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 28 号	転流形状原案実験						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		3,776,100	
	主任技師		人	3	70,900	212,700	
	技師 (A)		人	6	62,600	375,600	
	技師 (B)		人	12	49,300	591,600	
	技師 (C)		人	30	42,500	1,275,000	
	技術員		人	36	36,700	1,321,200	
計						3,776,100	

# 3 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 29 号	改良検討						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		2,298,900	
	主任技師		人	1	70,900	70,900	
	技師 (A)		人	3	62,600	187,800	
	技師 (B)		人	8	49,300	394,400	
	技師 (C)		人	18	42,500	765,000	
	技術員		人	24	36,700	880,800	
計						2,298,900	

# 3 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 30 号	最終形状実験						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		1,373,200	
	主任技師		人	1	70,900	70,900	
	技師 (A)		人	1.5	62,600	93,900	
	技師 (B)		人	3	49,300	147,900	
	技師 (C)		人	12	42,500	510,000	
	技術員		人	15	36,700	550,500	
計						1,373,200	

# 1 次 単 価 表

単価適用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単 1 号	照査技術者による報告		単位	回	数量	1	単価 35,450
	照査技術者による報告		回	1	35,450	35,450	単 2 号
計						35,450	
単価						35,450	円/回

照査技術者による報告

## 2 次 単 価 表

単価適用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

項目	名称・規格	条件	単位	回	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1			35,450	
	主任技師		人	0.5	70,900		35,450	
計							35,450	
単価							35,450	円/回