

鏡

1. 業務名

| | |
|------|-----------------------|
| 業務名 | 令和8年度高梁川水系河川整備計画検討他業務 |
| 履行場所 | 岡山県岡山市 |

2. 業務内容

| | | | |
|---------|---|-------------|----------|
| 1) 発注年月 | 令和 8年 4月 | 7) 施工県 | 岡山県 |
| 2) 事務所名 | 岡山河川事務所 流域治水課 | 8) 地 区 | 全地区 |
| 3) 業務番号 | 26874061020001 | 9) 河川・路線 | 高梁川 |
| 4) 契約区分 | 単年度（繰越しを含む）の分任官 | 10) 設計年月 | 令和 7年12月 |
| 5) 変更回数 | | 11) 労務費一括割増 | 0% |
| 6) 履行期間 | 249 日間 自 令和 8年 4月21日 (当初) 至 令和 8年12月25日 (第 回変更) 至 年 月 日 | 12) 単価適用年月 | 令和 8年 4月 |
| | | 13) 歩掛適用年月 | 令和 8年 4月 |
| | | 14) 前請負業務費 | 円 |
| | | 15) 前契約額 | 円 |
| 設計説明 | 業務内容 | | |

3. 予算科目

| 1) 予算科目 | 2) 目 | 3) 目の細分 | 4) 事業名 |
|---------|------|---------|--------|
| | | | |

設計内訳書

| 業務名 | 令和8年度高梁川水系河川整備計画検討他業務 | | | | 業種 項目 | 設計業務 河川整備計画検討他 | | |
|-----------------------|-----------------------|----|----|----|------------|-------------------|------|------|
| 項目・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 河川整備計画検討他 | | 式 | 1 | | 16,976,510 | | | |
| 河川整備計画他検討他 | | 式 | 1 | | 16,976,510 | | | |
| 計画準備 | | 式 | 1 | | 274,200 | | | |
| 計画準備 | | 式 | 1 | | 274,200 | | | 内 1号 |
| 資料収集・整理 | | 式 | 1 | | 623,700 | | | |
| 資料収集・整理 | | 式 | 1 | | 623,700 | | | 内 2号 |
| 河川整備計画の進捗点検と今後の事業展開検討 | | 式 | 1 | | 6,758,700 | | | |
| 河川整備計画の進捗点検 | | 式 | 1 | | 1,321,600 | | | 内 3号 |

設計内訳書

| 業務名 | 令和8年度高梁川水系河川整備計画検討他業務 | | | | 業種 項目 | 設計業務 河川整備計画検討他 | | |
|----------------------------|-----------------------|----|----|----|-----------|-------------------|------|------|
| 項目・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 現況流下能力図等の作成 | | 式 | 1 | | 851,900 | | | 内 4号 |
| 雨量・水位標本の更新及び出水概要の作成 | | 式 | 1 | | 636,550 | | | 内 5号 |
| 今後の事業展開検討 | | 式 | 1 | | 2,712,050 | | | 内 6号 |
| 河川環境管理シートの更新 | | 式 | 1 | | 1,236,600 | | | 内 7号 |
| 酒津地区堤防強化・笠井堰改築事業における局所流の検討 | | 式 | 1 | | 1,854,900 | | | |
| 酒津地区堤防強化・笠井堰改築事業における局所流の検討 | | 式 | 1 | | 1,854,900 | | | 内 8号 |
| 河川改修事業評価関連資料作成 | | 式 | 1 | | 2,301,200 | | | |
| 河川改修事業評価関連資料作成 | | 式 | 1 | | 2,301,200 | | | 内 9号 |

設計内訳書

| 業務名 令和8年度高梁川水系河川整備計画検討他業務 | | | | | 業種 項目 | 設計業務 河川整備計画検討他 | | |
|---------------------------|----|----|----|----|-----------|-------------------|------|-------|
| 項目・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 小田川における自然再生の取組の検討 | | 式 | 1 | | 4,504,650 | | | |
| 合流点付替え後の河道状況分析 | | 式 | 1 | | 1,449,300 | | | 内 10号 |
| 目指すべき環境の検討 | | 式 | 1 | | 771,450 | | | 内 11号 |
| 小田川本川における事業内容の検討 | | 式 | 1 | | 827,000 | | | 内 12号 |
| 堤外水路における対策内容の検討 | | 式 | 1 | | 711,350 | | | 内 13号 |
| 検討会の運営補助 | | 式 | 1 | | 745,550 | | | 内 14号 |
| 報告書作成 | | 式 | 1 | | 519,500 | | | |
| 報告書作成 | | 式 | 1 | | 519,500 | | | 内 15号 |

設計内訳書

| 業務名 | 令和8年度高梁川水系河川整備計画検討他業務 | | | | 業種 項目 | 設計業務 河川整備計画検討他 | | |
|-------------|-----------------------|----|----|----|----------|-------------------|------|-------|
| 項目・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 公開用成果品作成 | | 式 | 1 | | 139,660 | | | |
| 公開用成果品作成 | | 式 | 1 | | 139,660 | | | 内 16号 |
| 共通 | | 式 | 1 | | 639,800 | | | |
| 共通（設計業務） | | 式 | 1 | | 639,800 | | | |
| 打合せ等 | | 式 | 1 | | 639,800 | | | |
| 打合せ | | 式 | 1 | | 639,800 | | | 内 17号 |
| 直接経費 | | 式 | 1 | | 471,483 | | | |
| 直接経費 | | 式 | 1 | | 471,483 | | | |

設計内訳書

| 業務名 | 令和8年度高梁川水系河川整備計画検討他業務 | | | | 業種 項目 | 設計業務 直接経費 | | |
|---------------|-----------------------|----|----|----|------------|--------------|------|-------|
| 項目・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 旅費交通費 | | 式 | 1 | | 262,483 | | | |
| 旅費（率計上・宿泊無） | | 式 | 1 | | 262,483 | | | 内 18号 |
| 電子成果品作成費 | | 式 | 1 | | 209,000 | | | |
| 電子成果品作成費 | | 式 | 1 | | 209,000 | | | 内 19号 |
| 直接原価（その他原価除く） | | 式 | 1 | | 18,087,793 | | | |
| その他原価 | | 式 | 1 | | 9,486,382 | | | |
| 一般管理費等 | | 式 | 1 | | 14,845,825 | | | |
| 業務価格 | | 式 | 1 | | 42,420,000 | | | |

設計内訳書

| 業務名 | 令和8年度高梁川水系河川整備計画検討他業務 | | | | 業種 項目 | 設計業務 消費税相当額 | | |
|-------------|-----------------------|----|----|----|------------|----------------|------|----|
| 項目・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 消費税相当額 | | 式 | 1 | | 4,242,000 | | | |
| 業務委託料 | | 式 | 1 | | 46,662,000 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2026.04 |
| 歩掛適用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| | | | | | | | |
|-------|-------|----|----|----|----|---------|--------|
| 内 1 号 | 計画準備 | | | | | | |
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 計画準備 | | 式 | 1 | | 274,200 | 内 20 号 |
| 計 | | | | | | 274,200 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2026.04 |
| 歩掛適用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| | | | | | | | |
|-------|---------|----|----|----|----|---------|--------|
| 内 2 号 | 資料収集・整理 | | | | | | |
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 資料収集・整理 | | 式 | 1 | | 623,700 | 内 21 号 |
| 計 | | | | | | 623,700 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2026.04 |
| 歩掛適用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| | | | | | | | |
|-------|-------------|----|----|----|----|-----------|--------|
| 内 3 号 | 河川整備計画の進捗点検 | | | | | | |
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 河川整備計画の進捗点検 | | 式 | 1 | | 1,321,600 | 内 22 号 |
| 計 | | | | | | 1,321,600 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2026.04 |
| 歩掛適用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| | | | | | | | |
|-------|-------------|----|----|----|----|---------|--------|
| 内 4 号 | 現況流下能力図等の作成 | | | | | | |
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 現況流下能力図等の作成 | | 式 | 1 | | 851,900 | 内 23 号 |
| 計 | | | | | | 851,900 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2026.04 |
| 歩掛適用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| | | | | | | | |
|------|---------------------|----|----|----|----|---------|-------|
| 内 5号 | 雨量・水位標本の更新及び出水概要の作成 | | | | | | |
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 雨量・水位標本の更新及び出水概要の作成 | | 式 | 1 | | 636,550 | 内 24号 |
| 計 | | | | | | 636,550 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2026.04 |
| 歩掛適用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| | | | | | | | |
|------|-----------|----|----|----|----|-----------|-------|
| 内 6号 | 今後の事業展開検討 | | | | | | |
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 今後の事業展開検討 | | 式 | 1 | | 2,712,050 | 内 25号 |
| 計 | | | | | | 2,712,050 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2026.04 |
| 歩掛適用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| | | | | | | | |
|-------|--------------|----|----|----|----|-----------|--------|
| 内 7 号 | 河川環境管理シートの更新 | | | | | | |
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 河川環境管理シートの更新 | | 式 | 1 | | 1,236,600 | 内 26 号 |
| 計 | | | | | | 1,236,600 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2026.04 |
| 歩掛適用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| | | | | | | | |
|-------|--------------------------------|----|----|----|----|-----------|--------|
| 内 8 号 | 酒津地区堤防強化・笠井堰改築事業 における局所流の検討 | | | | | | |
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 酒津地区堤防強化・笠井堰改築事業における | | 式 | 1 | | 1,854,900 | 内 27 号 |
| 計 | | | | | | 1,854,900 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2026.04 |
| 歩掛適用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| | | | | | | | |
|-------|----------------|----|----|----|----|-----------|--------|
| 内 9 号 | 河川改修事業評価関連資料作成 | | | | | | |
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 河川改修事業評価関連資料作成 | | 式 | 1 | | 2,301,200 | 内 28 号 |
| 計 | | | | | | 2,301,200 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2026.04 |
| 歩掛適用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| | | | | | | | |
|--------|----------------|----|----|----|----|-----------|--------|
| 内 10 号 | 合流点付替え後の河道状況分析 | | | | | | |
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 合流点付替え後の河道状況分析 | | 式 | 1 | | 1,449,300 | 内 29 号 |
| 計 | | | | | | 1,449,300 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2026.04 |
| 歩掛適用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| | | | | | | | |
|--------|------------|----|----|----|----|---------|--------|
| 内 11 号 | 目指すべき環境の検討 | | | | | | |
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 目指すべき環境の検討 | | 式 | 1 | | 771,450 | 内 30 号 |
| 計 | | | | | | 771,450 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2026.04 |
| 歩掛適用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| | | | | | | | |
|--------|------------------|----|----|----|----|---------|--------|
| 内 12 号 | 小田川本川における事業内容の検討 | | | | | | |
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 小田川本川における事業内容の検討 | | 式 | 1 | | 827,000 | 内 31 号 |
| 計 | | | | | | 827,000 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2026.04 |
| 歩掛適用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| | | | | | | | |
|--------|-----------------|----|----|----|----|---------|--------|
| 内 13 号 | 堤外水路における対策内容の検討 | | | | | | |
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 堤外水路における対策内容の検討 | | 式 | 1 | | 711,350 | 内 32 号 |
| 計 | | | | | | 711,350 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2026.04 |
| 歩掛適用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| | | | | | | | |
|--------|----------|----|----|----|----|---------|--------|
| 内 14 号 | 検討会の運営補助 | | | | | | |
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 検討会の運営補助 | | 式 | 1 | | 745,550 | 内 33 号 |
| 計 | | | | | | 745,550 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2026.04 |
| 歩掛適用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 15 号 | 報告書作成 | | | | | | |
|--------|-------|----|----|----|----|---------|--------|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 報告書作成 | | 式 | 1 | | 519,500 | 内 34 号 |
| 計 | | | | | | 519,500 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2026.04 |
| 歩掛適用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 16 号 | 公開用成果品作成 | | | | | | |
|--------|----------|----|----|----|----|---------|--------|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 公開用成果品作成 | | 式 | 1 | | 139,660 | 内 35 号 |
| 計 | | | | | | 139,660 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2026.04 |
| 歩掛適用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 17 号 | 打合せ | | | | | | |
|--------|-------|----|----|----|----|---------|--------|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 打合せ | | 式 | 1 | | 639,800 | 内 36 号 |
| 計 | | | | | | 639,800 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2026.04 |
| 歩掛適用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 18 号 | 旅費（率計上・宿泊無） | | | | | | |
|--------|-------------|----|----|----|----|------------|------------|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 直接人件費 | | 式 | 1 | | 17,616,310 | |
| | 旅費（率計上・宿泊無） | | 式 | 1 | | 262,483 | 直人費×0.0149 |
| 計 | | | | | | 262,483 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2026.04 |
| 歩掛適用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 19 号 | 電子成果品作成費 | | | | | | |
|--------|----------|----|----|----|----|------------|--|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 直接人件費 | | 式 | 1 | | 17,616,310 | |
| | 電子成果品作成費 | | 式 | 1 | | 209,000 | その他の設計業務 5.1×直人費(千円)×0.38 (千円未満切り捨て) |
| 計 | | | | | | 209,000 | |
| | | | | | | | |

計画準備

2 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2026.04 |
| 歩掛適用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 20 号 | 計画準備 | | | | | | |
|--------|--------|----|----|-----|--------|---------|----|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 274,200 | |
| | 主任技師 | | 人 | 1.5 | 70,900 | 106,350 | |
| | 技師 (A) | | 人 | 1.5 | 62,600 | 93,900 | |
| | 技師 (B) | | 人 | 1.5 | 49,300 | 73,950 | |
| 計 | | | | | | 274,200 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

2 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2026.04 |
| 歩掛適用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 21 号 | 資料収集・整理 | | | | | | |
|--------|---------|----|----|-----|--------|---------|----|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 直接人件費 | | | | | | | |
| | | | 式 | 1 | | 623,700 | |
| | 主任技師 | | | | | | |
| | | | 人 | 1 | 70,900 | 70,900 | |
| | 技師 (A) | | | | | | |
| | | | 人 | 1.5 | 62,600 | 93,900 | |
| | 技師 (B) | | | | | | |
| | | | 人 | 3 | 49,300 | 147,900 | |
| | 技師 (C) | | | | | | |
| | | | 人 | 3 | 42,500 | 127,500 | |
| | 技術員 | | | | | | |
| | | | 人 | 5 | 36,700 | 183,500 | |
| 計 | | | | | | 623,700 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

2 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2026.04 |
| 歩掛適用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 22 号 | 河川整備計画の進捗点検 | | | | | | |
|--------|-------------|----|----|----|--------|-----------|----|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 直接人件費 | | | | | | | |
| | 主任技師 | | 式 | 1 | | 1,321,600 | |
| | 技師 (A) | | 人 | 2 | 70,900 | 141,800 | |
| | 技師 (B) | | 人 | 4 | 62,600 | 250,400 | |
| | 技師 (C) | | 人 | 6 | 49,300 | 295,800 | |
| | 技術員 | | 人 | 8 | 42,500 | 340,000 | |
| | | | 人 | 8 | 36,700 | 293,600 | |
| 計 | | | | | | 1,321,600 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

現況流下能力図等の作成

2 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2026.04 |
| 歩掛適用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 23 号 | 現況流下能力図等の作成 | | | | | | |
|--------|-------------|----|----|----|--------|---------|----|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 直接人件費 | | | | | | | |
| | 主任技師 | | 式 | 1 | | 851,900 | |
| | 技師 (A) | | 人 | 1 | 70,900 | 70,900 | |
| | 技師 (B) | | 人 | 3 | 62,600 | 187,800 | |
| | 技師 (C) | | 人 | 4 | 49,300 | 197,200 | |
| | 技術員 | | 人 | 5 | 42,500 | 212,500 | |
| | | | 人 | 5 | 36,700 | 183,500 | |
| 計 | | | | | | 851,900 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

雨量・水位標本の更新及び出水概要
の作成

2 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2026.04 |
| 歩掛適用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 24 号 | 雨量・水位標本の更新及び出水概要の作成 | | | | | | |
|--------|---------------------|----|----|-----|--------|---------|----|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 636,550 | |
| | 主任技師 | | 人 | 0.5 | 70,900 | 35,450 | |
| | 技師 (A) | | 人 | 1.5 | 62,600 | 93,900 | |
| | 技師 (B) | | 人 | 3 | 49,300 | 147,900 | |
| | 技師 (C) | | 人 | 5 | 42,500 | 212,500 | |
| | 技術員 | | 人 | 4 | 36,700 | 146,800 | |
| 計 | | | | | | 636,550 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

2 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2026.04 |
| 歩掛適用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 25 号 | 今後の事業展開検討 | | | | | | |
|--------|-----------|----|----|-----|--------|-----------|----|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 直接人件費 | | | | | | | |
| | 主任技師 | | 式 | 1 | | 2,712,050 | |
| | 技師 (A) | | 人 | 3.5 | 70,900 | 248,150 | |
| | 技師 (B) | | 人 | 8 | 62,600 | 500,800 | |
| | 技師 (C) | | 人 | 12 | 49,300 | 591,600 | |
| | 技術員 | | 人 | 15 | 42,500 | 637,500 | |
| | | | 人 | 20 | 36,700 | 734,000 | |
| 計 | | | | | | 2,712,050 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

2 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2026.04 |
| 歩掛適用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 26 号 | 河川環境管理シートの更新 | | | | | | |
|--------|--------------|----|----|----|--------|-----------|----|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 直接人件費 | | | | | | | |
| | 主任技師 | | 式 | 1 | | 1,236,600 | |
| | 技師 (A) | | 人 | 2 | 70,900 | 141,800 | |
| | 技師 (B) | | 人 | 4 | 62,600 | 250,400 | |
| | 技師 (C) | | 人 | 6 | 49,300 | 295,800 | |
| | 技術員 | | 人 | 6 | 42,500 | 255,000 | |
| | | | 人 | 8 | 36,700 | 293,600 | |
| 計 | | | | | | 1,236,600 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

酒津地区堤防強化・笠井堰改築事業
 における局所流の検討

2 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2026.04 |
| 歩掛適用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 27 号 | 酒津地区堤防強化・笠井堰改築事業における | | | | | | |
|--------|----------------------|----|----|----|--------|-----------|----|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 直接人件費 | | | | | | | |
| | 主任技師 | | 式 | 1 | | 1,854,900 | |
| | 技師 (A) | | 人 | 3 | 70,900 | 212,700 | |
| | 技師 (B) | | 人 | 6 | 62,600 | 375,600 | |
| | 技師 (C) | | 人 | 9 | 49,300 | 443,700 | |
| | 技術員 | | 人 | 9 | 42,500 | 382,500 | |
| | | | 人 | 12 | 36,700 | 440,400 | |
| 計 | | | | | | 1,854,900 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

2 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2026.04 |
| 歩掛適用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 28 号 | 河川改修事業評価関連資料作成 | | | | | | |
|--------|----------------|----|----|----|--------|-----------|----|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 直接人件費 | | | | | | | |
| | 主任技師 | | 式 | 1 | | 2,301,200 | |
| | 技師 (A) | | 人 | 4 | 70,900 | 283,600 | |
| | 技師 (B) | | 人 | 8 | 62,600 | 500,800 | |
| | 技師 (C) | | 人 | 10 | 49,300 | 493,000 | |
| | 技術員 | | 人 | 12 | 42,500 | 510,000 | |
| | | | 人 | 14 | 36,700 | 513,800 | |
| 計 | | | | | | 2,301,200 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

2 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2026.04 |
| 歩掛適用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 29 号 | 合流点付替え後の河道状況分析 | | | | | | |
|--------|----------------|----|----|----|--------|-----------|----|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 直接人件費 | | | | | | | |
| | | | 式 | 1 | | 1,449,300 | |
| | 主任技師 | | 人 | 3 | 70,900 | 212,700 | |
| | 技師 (A) | | 人 | 5 | 62,600 | 313,000 | |
| | 技師 (B) | | 人 | 6 | 49,300 | 295,800 | |
| | 技師 (C) | | 人 | 7 | 42,500 | 297,500 | |
| | 技術員 | | 人 | 9 | 36,700 | 330,300 | |
| 計 | | | | | | 1,449,300 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

2 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2026.04 |
| 歩掛適用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 30 号 | 目指すべき環境の検討 | | | | | | |
|--------|------------|----|----|-----|--------|---------|----|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 直接人件費 | | | | | | | |
| | 主任技師 | | 式 | 1 | | 771,450 | |
| | 技師 (A) | | 人 | 1.5 | 70,900 | 106,350 | |
| | 技師 (B) | | 人 | 3 | 62,600 | 187,800 | |
| | 技師 (C) | | 人 | 4 | 49,300 | 197,200 | |
| | 技術員 | | 人 | 4 | 42,500 | 170,000 | |
| | | | 人 | 3 | 36,700 | 110,100 | |
| 計 | | | | | | 771,450 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

2 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2026.04 |
| 歩掛適用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 31 号 | 小田川本川における事業内容の検討 | | | | | | |
|--------|------------------|----|----|----|--------|---------|----|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 直接人件費 | | | | | | | |
| | 主任技師 | | 式 | 1 | | 827,000 | |
| | 技師 (A) | | 人 | 2 | 70,900 | 141,800 | |
| | 技師 (B) | | 人 | 4 | 62,600 | 250,400 | |
| | 技師 (C) | | 人 | 4 | 49,300 | 197,200 | |
| | 技術員 | | 人 | 3 | 42,500 | 127,500 | |
| | | | 人 | 3 | 36,700 | 110,100 | |
| 計 | | | | | | 827,000 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

2 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2026.04 |
| 歩掛適用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 32 号 | 堤外水路における対策内容の検討 | | | | | | |
|--------|-----------------|----|----|-----|--------|---------|----|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 直接人件費 | | | | | | | |
| | | | 式 | 1 | | 711,350 | |
| | 主任技師 | | 人 | 1 | 70,900 | 70,900 | |
| | 技師 (A) | | 人 | 3 | 62,600 | 187,800 | |
| | 技師 (B) | | 人 | 3.5 | 49,300 | 172,550 | |
| | 技師 (C) | | 人 | 4 | 42,500 | 170,000 | |
| | 技術員 | | 人 | 3 | 36,700 | 110,100 | |
| 計 | | | | | | 711,350 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

2 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2026.04 |
| 歩掛適用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 33 号 | 検討会の運営補助 | | | | | | |
|--------|----------|----|----|-----|--------|---------|----|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 745,550 | |
| | 主任技師 | | 人 | 1.5 | 70,900 | 106,350 | |
| | 技師（A） | | 人 | 2 | 62,600 | 125,200 | |
| | 技師（B） | | 人 | 4 | 49,300 | 197,200 | |
| | 技師（C） | | 人 | 4 | 42,500 | 170,000 | |
| | 技術員 | | 人 | 4 | 36,700 | 146,800 | |
| 計 | | | | | | 745,550 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

2 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2026.04 |
| 歩掛適用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 34 号 | 報告書作成 | | | | | | |
|--------|--------|----|----|-----|--------|---------|----|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 519,500 | |
| | 主任技師 | | 人 | 1.5 | 70,900 | 106,350 | |
| | 技師 (A) | | 人 | 2 | 62,600 | 125,200 | |
| | 技師 (B) | | 人 | 3 | 49,300 | 147,900 | |
| | 技師 (C) | | 人 | 2 | 42,500 | 85,000 | |
| | 技術員 | | 人 | 1.5 | 36,700 | 55,050 | |
| 計 | | | | | | 519,500 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

公開用成果品作成

2 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2026.04 |
| 歩掛適用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 35 号 | 公開用成果品作成 | | | | | | |
|--------|----------|----|----|-----|--------|---------|----|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 139,660 | |
| | 技師 (C) | | 人 | 1.3 | 42,500 | 55,250 | |
| | 技術員 | | 人 | 2.3 | 36,700 | 84,410 | |
| 計 | | | | | | 139,660 | |

打合せ

2 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2026.04 |
| 歩掛適用年月 | 2026.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 36 号 | 打合せ | | | | | | |
|--------|--------|----|----|-----|--------|---------|----|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 639,800 | |
| | 主任技師 | | 人 | 3.5 | 70,900 | 248,150 | |
| | 技師 (A) | | 人 | 3.5 | 62,600 | 219,100 | |
| | 技師 (B) | | 人 | 3.5 | 49,300 | 172,550 | |
| 計 | | | | | | 639,800 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |