

# 鏡

## 1. 業務名

|      |                       |
|------|-----------------------|
| 業務名  | 令和8年度岡山三川水害リスクマップ検討業務 |
| 履行場所 | 岡山県岡山市                |

## 2. 業務内容

|         |   |             |          |
|---------|---|-------------|----------|
| 1) 発注年月 | 令和 8年 4月  | 7) 施工県      | 岡山県      |
| 2) 事務所名 | 岡山河川事務所 流域治水課   | 8) 地 区      | 全地区      |
| 3) 業務番号 | 26874061020002  | 9) 河川・路線    |          |
| 4) 契約区分 | 単年度（繰越しを含む）の分任官   | 10) 設計年月    | 令和 7年12月 |
| 5) 変更回数 |   | 11) 労務費一括割増 | 0%       |
| 6) 履行期間 | 249 日間 自 令和 8年 4月21日<br>(当初) 至 令和 8年12月25日<br>(第 回変更) 至 年 月 日 | 12) 単価適用年月  | 令和 8年 4月 |
|         |   | 13) 歩掛適用年月  | 令和 8年 4月 |
|         |   | 14) 前請負業務費  | 円        |
|         |   | 15) 前契約額    | 円        |
| 設計説明    | 業務内容  |             |          |

## 3. 予算科目

| 1) 予算科目 | 2) 目 | 3) 目の細分 | 4) 事業名 |
|---------|------|---------|--------|
|         |      |         |        |

# 設計内訳書

| 業務名                       | 令和8年度岡山三川水害リスクマップ検討業務 |    |    |    | 業種<br>項目   | 設計業務<br>水害リスクマップ検討 |      |      |
|---------------------------|-----------------------|----|----|----|------------|--------------------|------|------|
| 項目・工種・種別・細別               | 規格                    | 単位 | 数量 | 単価 | 金額         | 数量増減               | 金額増減 | 摘要   |
| 水害リスクマップ検討                |                       | 式  | 1  |    | 14,186,360 |                    |      |      |
| 水害リスクマップ検討                |                       | 式  | 1  |    | 14,186,360 |                    |      |      |
| 計画準備                      |                       | 式  | 1  |    | 270,050    |                    |      |      |
| 計画準備                      |                       | 式  | 1  |    | 270,050    |                    |      | 内 1号 |
| 資料収集・整理                   |                       | 式  | 1  |    | 721,150    |                    |      |      |
| 資料収集・整理                   |                       | 式  | 1  |    | 721,150    |                    |      | 内 2号 |
| 多段階の浸水想定図及び水害リスクマップの検討・更新 |                       | 式  | 1  |    | 7,697,700  |                    |      |      |
| 多段階の浸水想定図及び水害リスクマップの検討・更新 |                       | 式  | 1  |    | 7,697,700  |                    |      | 内 3号 |

# 設計内訳書

| 業務名                          | 令和8年度岡山三川水害リスクマップ検討業務 |    |    |    | 業種<br>項目  | 設計業務<br>水害リスクマップ検討 |      |      |
|------------------------------|-----------------------|----|----|----|-----------|--------------------|------|------|
| 項目・工種・種別・細別                  | 規格                    | 単位 | 数量 | 単価 | 金額        | 数量増減               | 金額増減 | 摘要   |
| 多段階の浸水想定図及び水害リスクマップの電子データの作成 |                       | 式  | 1  |    | 694,250   |                    |      |      |
| 多段階の浸水想定図及び水害リスクマップの電子データの作成 |                       | 式  | 1  |    | 694,250   |                    |      | 内 4号 |
| 関係機関協議資料の作成                  |                       | 式  | 1  |    | 1,246,200 |                    |      |      |
| 関係機関協議資料の作成                  |                       | 式  | 1  |    | 1,246,200 |                    |      | 内 5号 |
| 照査                           |                       | 式  | 1  |    | 2,375,750 |                    |      |      |
| 照査                           |                       | 式  | 1  |    | 2,375,750 |                    |      | 内 6号 |
| 報告書作成                        |                       | 式  | 1  |    | 1,041,600 |                    |      |      |
| 報告書作成                        |                       | 式  | 1  |    | 1,041,600 |                    |      | 内 7号 |

# 設計内訳書

| 業務名         | 令和8年度岡山三川水害リスクマップ検討業務 |    |    |    | 業種<br>項目 | 設計業務<br>水害リスクマップ検討 |      |      |
|-------------|-----------------------|----|----|----|----------|--------------------|------|------|
| 項目・工種・種別・細別 | 規格                    | 単位 | 数量 | 単価 | 金額       | 数量増減               | 金額増減 | 摘要   |
| 公開用成果品作成    |                       | 式  | 1  |    | 139,660  |                    |      |      |
| 公開用成果品作成    |                       | 式  | 1  |    | 139,660  |                    |      | 内 8号 |
| 共通          |                       | 式  | 1  |    | 639,800  |                    |      |      |
| 共通（設計業務）    |                       | 式  | 1  |    | 639,800  |                    |      |      |
| 打合せ等        |                       | 式  | 1  |    | 639,800  |                    |      |      |
| 打合せ         |                       | 式  | 1  |    | 639,800  |                    |      | 内 9号 |
| 直接経費        |                       | 式  | 1  |    | 416,909  |                    |      |      |
| 直接経費        |                       | 式  | 1  |    | 416,909  |                    |      |      |

# 設計内訳書

| 業務名           | 令和8年度岡山三川水害リスクマップ検討業務 |    |    |    | 業種<br>項目   | 設計業務<br>直接経費 |      |       |
|---------------|-----------------------|----|----|----|------------|--------------|------|-------|
| 項目・工種・種別・細別   | 規格                    | 単位 | 数量 | 単価 | 金額         | 数量増減         | 金額増減 | 摘要    |
| 旅費交通費         |                       | 式  | 1  |    | 220,909    |              |      |       |
| 旅費（率計上・宿泊無）   |                       | 式  | 1  |    | 220,909    |              |      | 内 10号 |
| 電子成果品作成費      |                       | 式  | 1  |    | 196,000    |              |      |       |
| 電子成果品作成費      |                       | 式  | 1  |    | 196,000    |              |      | 内 11号 |
| 直接原価（その他原価除く） |                       | 式  | 1  |    | 15,243,069 |              |      |       |
| その他原価         |                       | 式  | 1  |    | 7,983,887  |              |      |       |
| 一般管理費等        |                       | 式  | 1  |    | 12,503,044 |              |      |       |
| 業務価格          |                       | 式  | 1  |    | 35,730,000 |              |      |       |

# 設計内訳書

| 業務名         | 令和8年度岡山三川水害リスクマップ検討業務 |    |    |    | 業種<br>項目   | 設計業務<br>消費税相当額 |      |    |
|-------------|-----------------------|----|----|----|------------|----------------|------|----|
| 項目・工種・種別・細別 | 規格                    | 単位 | 数量 | 単価 | 金額         | 数量増減           | 金額増減 | 摘要 |
| 消費税相当額      |                       | 式  | 1  |    | 3,573,000  |                |      |    |
| 業務委託料       |                       | 式  | 1  |    | 39,303,000 |                |      |    |
|             |                       |    |    |    |            |                |      |    |
|             |                       |    |    |    |            |                |      |    |
|             |                       |    |    |    |            |                |      |    |
|             |                       |    |    |    |            |                |      |    |
|             |                       |    |    |    |            |                |      |    |
|             |                       |    |    |    |            |                |      |    |
|             |                       |    |    |    |            |                |      |    |

# 1 次 内 訳 書

|        |                                 |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2026.04                         |
| 歩掛適用年月 | 2026.04                         |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

|       |       |    |    |    |    |         |        |
|-------|-------|----|----|----|----|---------|--------|
| 内 1 号 | 計画準備  |    |    |    |    |         |        |
| 項目    | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額      | 摘要     |
|       | 計画準備  |    | 式  | 1  |    | 270,050 | 内 12 号 |
| 計     |       |    |    |    |    | 270,050 |        |
|       |       |    |    |    |    |         |        |
|       |       |    |    |    |    |         |        |

# 1 次 内 訳 書

|        |                                 |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2026.04                         |
| 歩掛適用年月 | 2026.04                         |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

|       |         |    |    |    |    |         |        |
|-------|---------|----|----|----|----|---------|--------|
| 内 2 号 | 資料収集・整理 |    |    |    |    |         |        |
| 項目    | 名称・規格   | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額      | 摘要     |
|       | 資料収集・整理 |    | 式  | 1  |    | 721,150 | 内 13 号 |
| 計     |         |    |    |    |    | 721,150 |        |
|       |         |    |    |    |    |         |        |
|       |         |    |    |    |    |         |        |

# 1 次 内 訳 書

|        |                                 |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2026.04                         |
| 歩掛適用年月 | 2026.04                         |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

|      |                           |    |    |    |    |           |       |
|------|---------------------------|----|----|----|----|-----------|-------|
| 内 3号 | 多段階の浸水想定図及び水害リスクマップの検討・更新 |    |    |    |    |           |       |
| 項目   | 名称・規格                     | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額        | 摘要    |
|      | 多段階の浸水想定図及び水害リスクマップの      |    | 式  | 1  |    | 7,697,700 | 内 14号 |
| 計    |                           |    |    |    |    | 7,697,700 |       |
|      |                           |    |    |    |    |           |       |
|      |                           |    |    |    |    |           |       |

# 1 次 内 訳 書

|        |                                 |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2026.04                         |
| 歩掛適用年月 | 2026.04                         |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

|      |                              |    |    |    |    |         |       |
|------|------------------------------|----|----|----|----|---------|-------|
| 内 4号 | 多段階の浸水想定図及び水害リスクマップの電子データの作成 |    |    |    |    |         |       |
| 項目   | 名称・規格                        | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額      | 摘要    |
|      | 多段階の浸水想定図及び水害リスクマップの         |    | 式  | 1  |    | 694,250 | 内 15号 |
| 計    |                              |    |    |    |    | 694,250 |       |
|      |                              |    |    |    |    |         |       |
|      |                              |    |    |    |    |         |       |

# 1 次 内 訳 書

|        |                                 |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2026.04                         |
| 歩掛適用年月 | 2026.04                         |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

|      |             |    |    |    |    |           |       |
|------|-------------|----|----|----|----|-----------|-------|
| 内 5号 | 関係機関協議資料の作成 |    |    |    |    |           |       |
| 項目   | 名称・規格       | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額        | 摘要    |
|      | 関係機関協議資料の作成 |    | 式  | 1  |    | 1,246,200 | 内 16号 |
| 計    |             |    |    |    |    | 1,246,200 |       |
|      |             |    |    |    |    |           |       |
|      |             |    |    |    |    |           |       |

# 1 次 内 訳 書

|        |                                 |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2026.04                         |
| 歩掛適用年月 | 2026.04                         |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

|      |       |    |    |    |    |           |       |
|------|-------|----|----|----|----|-----------|-------|
| 内 6号 | 照査    |    |    |    |    |           |       |
| 項目   | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額        | 摘要    |
|      | 照査    |    | 式  | 1  |    | 2,375,750 | 内 17号 |
| 計    |       |    |    |    |    | 2,375,750 |       |
|      |       |    |    |    |    |           |       |
|      |       |    |    |    |    |           |       |

# 1 次 内 訳 書

|        |                                 |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2026.04                         |
| 歩掛適用年月 | 2026.04                         |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

|       |       |    |    |    |    |           |        |
|-------|-------|----|----|----|----|-----------|--------|
| 内 7 号 | 報告書作成 |    |    |    |    |           |        |
| 項目    | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額        | 摘要     |
|       | 報告書作成 |    | 式  | 1  |    | 1,041,600 | 内 18 号 |
| 計     |       |    |    |    |    | 1,041,600 |        |
|       |       |    |    |    |    |           |        |
|       |       |    |    |    |    |           |        |

# 1 次 内 訳 書

|        |                                 |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2026.04                         |
| 歩掛適用年月 | 2026.04                         |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

|       |          |    |    |    |    |         |        |
|-------|----------|----|----|----|----|---------|--------|
| 内 8 号 | 公開用成果品作成 |    |    |    |    |         |        |
| 項目    | 名称・規格    | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額      | 摘要     |
|       | 公開用成果品作成 |    | 式  | 1  |    | 139,660 | 内 19 号 |
| 計     |          |    |    |    |    | 139,660 |        |
|       |          |    |    |    |    |         |        |
|       |          |    |    |    |    |         |        |

# 1 次 内 訳 書

|        |                                 |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2026.04                         |
| 歩掛適用年月 | 2026.04                         |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

|       |       |    |    |    |    |         |        |
|-------|-------|----|----|----|----|---------|--------|
| 内 9 号 | 打合せ   |    |    |    |    |         |        |
| 項目    | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額      | 摘要     |
|       | 打合せ   |    | 式  | 1  |    | 639,800 | 内 20 号 |
| 計     |       |    |    |    |    | 639,800 |        |
|       |       |    |    |    |    |         |        |
|       |       |    |    |    |    |         |        |

# 1 次 内 訳 書

|        |                                 |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2026.04                         |
| 歩掛適用年月 | 2026.04                         |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

|        |             |    |    |    |    |            |            |
|--------|-------------|----|----|----|----|------------|------------|
| 内 10 号 | 旅費（率計上・宿泊無） |    |    |    |    |            |            |
| 項目     | 名称・規格       | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額         | 摘要         |
|        | 直接人件費       |    | 式  | 1  |    | 14,826,160 |            |
|        | 旅費（率計上・宿泊無） |    | 式  | 1  |    | 220,909    | 直人費×0.0149 |
| 計      |             |    |    |    |    | 220,909    |            |
|        |             |    |    |    |    |            |            |

# 1 次 内 訳 書

|        |                                 |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2026.04                         |
| 歩掛適用年月 | 2026.04                         |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 11 号 | 電子成果品作成費 |    |    |    |    |            |  |
|--------|----------|----|----|----|----|------------|--|
| 項目     | 名称・規格    | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額         | 摘要   |
|        | 直接人件費    |    | 式  | 1  |    | 14,826,160 |  |
|        | 電子成果品作成費 |    | 式  | 1  |    | 196,000    | その他の設計業務<br>5.1×直人費(千円)÷0.38<br>(千円未満切り捨て) |
| 計      |          |    |    |    |    | 196,000    |  |
|        |          |    |    |    |    |            |  |

計画準備

# 2 次 内 訳 書

|        |                                 |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2026.04                         |
| 歩掛適用年月 | 2026.04                         |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 12 号 | 計画準備   |    |    |     |        |         |    |
|--------|--------|----|----|-----|--------|---------|----|
| 項目     | 名称・規格  | 条件 | 単位 | 数量  | 単価     | 金額      | 摘要 |
| 直接人件費  |        |    |    |     |        |         |    |
|        | 主任技師   |    | 式  | 1   |        | 270,050 |    |
|        | 技師 (A) |    | 人  | 1   | 70,900 | 70,900  |    |
|        | 技師 (B) |    | 人  | 2   | 62,600 | 125,200 |    |
|        |        |    | 人  | 1.5 | 49,300 | 73,950  |    |
| 計      |        |    |    |     |        | 270,050 |    |
|        |        |    |    |     |        |         |    |
|        |        |    |    |     |        |         |    |
|        |        |    |    |     |        |         |    |
|        |        |    |    |     |        |         |    |
|        |        |    |    |     |        |         |    |
|        |        |    |    |     |        |         |    |
|        |        |    |    |     |        |         |    |

## 2 次 内 訳 書

|        |                                 |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2026.04                         |
| 歩掛適用年月 | 2026.04                         |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 13 号 | 資料収集・整理 |    |    |     |        |         |    |
|--------|---------|----|----|-----|--------|---------|----|
| 項目     | 名称・規格   | 条件 | 単位 | 数量  | 単価     | 金額      | 摘要 |
| 直接人件費  |         |    | 式  | 1   |        | 721,150 |    |
|        | 主任技師    |    | 人  | 0.5 | 70,900 | 35,450  |    |
|        | 技師 (A)  |    | 人  | 1   | 62,600 | 62,600  |    |
|        | 技師 (B)  |    | 人  | 3   | 49,300 | 147,900 |    |
|        | 技師 (C)  |    | 人  | 6   | 42,500 | 255,000 |    |
|        | 技術員     |    | 人  | 6   | 36,700 | 220,200 |    |
| 計      |         |    |    |     |        | 721,150 |    |
|        |         |    |    |     |        |         |    |
|        |         |    |    |     |        |         |    |
|        |         |    |    |     |        |         |    |
|        |         |    |    |     |        |         |    |

多段階の浸水想定図及び水害リスク  
マップの検討・更新

## 2 次 内 訳 書

|        |                                 |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2026.04                         |
| 歩掛適用年月 | 2026.04                         |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 14 号 | 多段階の浸水想定図及び水害リスクマップの |    |    |    |        |           |    |
|--------|----------------------|----|----|----|--------|-----------|----|
| 項目     | 名称・規格                | 条件 | 単位 | 数量 | 単価     | 金額        | 摘要 |
| 直接人件費  |                      |    |    |    |        |           |    |
|        | 主任技師                 |    | 式  | 1  |        | 7,697,700 |    |
|        | 技師 (A)               |    | 人  | 6  | 70,900 | 425,400   |    |
|        | 技師 (B)               |    | 人  | 9  | 62,600 | 563,400   |    |
|        | 技師 (C)               |    | 人  | 27 | 49,300 | 1,331,100 |    |
|        | 技術員                  |    | 人  | 54 | 42,500 | 2,295,000 |    |
|        |                      |    | 人  | 84 | 36,700 | 3,082,800 |    |
| 計      |                      |    |    |    |        | 7,697,700 |    |
|        |                      |    |    |    |        |           |    |
|        |                      |    |    |    |        |           |    |
|        |                      |    |    |    |        |           |    |
|        |                      |    |    |    |        |           |    |

多段階の浸水想定図及び水害リスク  
マップの電子データの作成

## 2 次 内 訳 書

|        |                                 |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2026.04                         |
| 歩掛適用年月 | 2026.04                         |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 15 号 | 多段階の浸水想定図及び水害リスクマップの |    |    |     |        |         |    |
|--------|----------------------|----|----|-----|--------|---------|----|
| 項目     | 名称・規格                | 条件 | 単位 | 数量  | 単価     | 金額      | 摘要 |
| 直接人件費  |                      |    | 式  | 1   |        | 694,250 |    |
|        | 技師 (A)               |    | 人  | 1   | 62,600 | 62,600  |    |
|        | 技師 (C)               |    | 人  | 4.5 | 42,500 | 191,250 |    |
|        | 技術員                  |    | 人  | 12  | 36,700 | 440,400 |    |
| 計      |                      |    |    |     |        | 694,250 |    |
|        |                      |    |    |     |        |         |    |
|        |                      |    |    |     |        |         |    |
|        |                      |    |    |     |        |         |    |
|        |                      |    |    |     |        |         |    |
|        |                      |    |    |     |        |         |    |
|        |                      |    |    |     |        |         |    |
|        |                      |    |    |     |        |         |    |

# 2 次 内 訳 書

|        |                                 |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2026.04                         |
| 歩掛適用年月 | 2026.04                         |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 16 号 | 関係機関協議資料の作成 |    |    |     |        |           |    |
|--------|-------------|----|----|-----|--------|-----------|----|
| 項目     | 名称・規格       | 条件 | 単位 | 数量  | 単価     | 金額        | 摘要 |
| 直接人件費  |             |    | 式  | 1   |        | 1,246,200 |    |
|        | 主任技師        |    | 人  | 1.5 | 70,900 | 106,350   |    |
|        | 技師 (A)      |    | 人  | 3   | 62,600 | 187,800   |    |
|        | 技師 (B)      |    | 人  | 4.5 | 49,300 | 221,850   |    |
|        | 技師 (C)      |    | 人  | 12  | 42,500 | 510,000   |    |
|        | 技術員         |    | 人  | 6   | 36,700 | 220,200   |    |
| 計      |             |    |    |     |        | 1,246,200 |    |
|        |             |    |    |     |        |           |    |
|        |             |    |    |     |        |           |    |
|        |             |    |    |     |        |           |    |
|        |             |    |    |     |        |           |    |

照査

# 2 次 内 訳 書

|        |                                 |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2026.04                         |
| 歩掛適用年月 | 2026.04                         |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 17 号 | 照査     |    |    |      |        |           |    |
|--------|--------|----|----|------|--------|-----------|----|
| 項目     | 名称・規格  | 条件 | 単位 | 数量   | 単価     | 金額        | 摘要 |
| 直接人件費  |        |    | 式  | 1    |        | 2,375,750 |    |
|        | 主任技師   |    | 人  | 5    | 70,900 | 354,500   |    |
|        | 技師 (A) |    | 人  | 9    | 62,600 | 563,400   |    |
|        | 技師 (B) |    | 人  | 9    | 49,300 | 443,700   |    |
|        | 技師 (C) |    | 人  | 13.5 | 42,500 | 573,750   |    |
|        | 技術員    |    | 人  | 12   | 36,700 | 440,400   |    |
| 計      |        |    |    |      |        | 2,375,750 |    |
|        |        |    |    |      |        |           |    |
|        |        |    |    |      |        |           |    |
|        |        |    |    |      |        |           |    |
|        |        |    |    |      |        |           |    |

# 2 次 内 訳 書

|        |                                 |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2026.04                         |
| 歩掛適用年月 | 2026.04                         |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 18 号 | 報告書作成  |    |    |    |        |           |    |
|--------|--------|----|----|----|--------|-----------|----|
| 項目     | 名称・規格  | 条件 | 単位 | 数量 | 単価     | 金額        | 摘要 |
| 直接人件費  |        |    | 式  | 1  |        | 1,041,600 |    |
|        | 主任技師   |    | 人  | 2  | 70,900 | 141,800   |    |
|        | 技師 (A) |    | 人  | 4  | 62,600 | 250,400   |    |
|        | 技師 (B) |    | 人  | 8  | 49,300 | 394,400   |    |
|        | 技師 (C) |    | 人  | 6  | 42,500 | 255,000   |    |
| 計      |        |    |    |    |        | 1,041,600 |    |
|        |        |    |    |    |        |           |    |
|        |        |    |    |    |        |           |    |
|        |        |    |    |    |        |           |    |
|        |        |    |    |    |        |           |    |
|        |        |    |    |    |        |           |    |
|        |        |    |    |    |        |           |    |

公開用成果品作成

## 2 次 内 訳 書

|        |                                 |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2026.04                         |
| 歩掛適用年月 | 2026.04                         |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 19 号 | 公開用成果品作成 |    |    |     |        |         |    |
|--------|----------|----|----|-----|--------|---------|----|
| 項目     | 名称・規格    | 条件 | 単位 | 数量  | 単価     | 金額      | 摘要 |
| 直接人件費  |          |    | 式  | 1   |        | 139,660 |    |
|        | 技師 (C)   |    | 人  | 1.3 | 42,500 | 55,250  |    |
|        | 技術員      |    | 人  | 2.3 | 36,700 | 84,410  |    |
| 計      |          |    |    |     |        | 139,660 |    |

打合せ

# 2 次 内 訳 書

|        |                                 |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2026.04                         |
| 歩掛適用年月 | 2026.04                         |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 20 号 | 打合せ    |    |    |     |        |         |    |
|--------|--------|----|----|-----|--------|---------|----|
| 項目     | 名称・規格  | 条件 | 単位 | 数量  | 単価     | 金額      | 摘要 |
| 直接人件費  |        |    | 式  | 1   |        | 639,800 |    |
|        | 主任技師   |    | 人  | 3.5 | 70,900 | 248,150 |    |
|        | 技師 (A) |    | 人  | 3.5 | 62,600 | 219,100 |    |
|        | 技師 (B) |    | 人  | 3.5 | 49,300 | 172,550 |    |
| 計      |        |    |    |     |        | 639,800 |    |
|        |        |    |    |     |        |         |    |
|        |        |    |    |     |        |         |    |
|        |        |    |    |     |        |         |    |
|        |        |    |    |     |        |         |    |
|        |        |    |    |     |        |         |    |
|        |        |    |    |     |        |         |    |