

積算内訳書

1. 業務名

業務名	令和6年度苫田ダム水文観測業務
履行場所	岡山県苫田郡鏡野町原地先～苫田郡鏡野町上齋原地先

2. 業務内容

1) 事務所名	苫田ダム管理所		
2) 履行期間	378 日間	自 令和 7年 3月19日	
		至 令和 8年 3月31日	
3) 設計説明			
4) 業務内容			

積算内訳書

業務名	令和6年度苫田ダム水文観測業務			業 種	測量業務
				項 目	水文観測
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
水文観測	式	1	9,574,183		
水文観測所保守点検	式	1	2,867,836		
水文観測所保守点検	式	1	2,867,836	計画準備 1 業務 点検報告 1 式 現地調査 (1) 1 (回) 式 定期保守点検 (11) 1 (回) 式 総合保守点検 (1) 1 (回) 式 報告書作成 1 業務	
流量観測	式	1	4,194,133		
流量観測	式	1	4,194,133	計画準備 1 業務 現地調査 (3) 1 (回) 式 低水流量観測 (12) 1 (回) 式 高水流量観測 1 式 機械経費 1 式 河川定期横断測量 直接水準(平地) 9 本 平均測量幅:63m 河川定期横断測量 複写	

積算内訳書

業務名	令和6年度苫田ダム水文観測業務			業 種	測量業務
				項 目	水文観測
項目・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
					報告書作成 6 断面
					1 業務
水位流量曲線作成	式	1	1, 288, 892		
水位流量曲線作成	式	1	1, 288, 892	計画準備	1 業務
				基礎資料の収集・点検	3 観測所
				水位流量曲線の作成	3 観測所
				H-√Q・H-A・H-V・横断面図の作成	3 観測所
				報告書作成	1 業務
水文資料整理	式	1	1, 223, 322		
水文資料整理	式	1	1, 223, 322	計画準備	1 業務
				観測値の補正	1 式
				標準照査	1 式
				報告書作成	1 業務
				水文水質データベース登録	2 回
共通	式	1	299, 700		
共通	式	1	299, 700		
打合せ等	式	1	299, 700	打合せ	

積算内訳書

業務名	令和6年度苫田ダム水文観測業務			業 種	測量業務
				項 目	共通
項目・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
					1 式
直接経費		式	1	268,018	
直接経費		式	1	268,018	
旅費交通費		式	1	140,018	旅費（率計上・宿泊無） 1 式
電子成果品作成費		式	1	128,000	電子成果品作成費 1 式
直接測量費		式	1	10,141,901	
間接測量費		式	1	6,698,099	
諸経費		式	1	6,698,099	
測量業務価格		式	1	16,840,000	