

契 約 の 内 容

契 約 年 月 日	令和6年6月11日																												
契 約 業 者 名	東亜興産株式会社																												
契 約 業 者 の 住 所	岡山県岡山市北区白市 2 0 0 番地の 2																												
工 事 の 名 称	令和 6 年度津山南道路整備工事																												
工 事 場 所	岡山県久米郡美咲町打穴中～津山市平福地内																												
工 事 種 別	維持修繕工事																												
工 事 概 要	本工事は、一般国道 5 3 号 津山南道路における整備工事である。 道路維持 <table><tr><td>道路土工</td><td>1 式</td></tr><tr><td>防草コンクリート</td><td>2 0 0 m 2</td></tr><tr><td>舗装工</td><td>1 式</td></tr><tr><td>オーバーレイ工</td><td>1 5 0 m 2</td></tr><tr><td>排水構造物工</td><td>1 式</td></tr><tr><td>作業土工</td><td>5 0 0 m 3</td></tr><tr><td>側溝工</td><td>3 0 0 m</td></tr><tr><td>防護柵工</td><td>1 式</td></tr><tr><td>路側防護柵工</td><td>2 2 0 m</td></tr><tr><td>道路清掃工</td><td>1 式</td></tr><tr><td>排水施設清掃工</td><td>1 0 0 m</td></tr><tr><td>除草工</td><td>1 式</td></tr><tr><td>道路除草工</td><td>5 0 0 m 2</td></tr><tr><td>仮設工</td><td>1 式</td></tr></table>	道路土工	1 式	防草コンクリート	2 0 0 m 2	舗装工	1 式	オーバーレイ工	1 5 0 m 2	排水構造物工	1 式	作業土工	5 0 0 m 3	側溝工	3 0 0 m	防護柵工	1 式	路側防護柵工	2 2 0 m	道路清掃工	1 式	排水施設清掃工	1 0 0 m	除草工	1 式	道路除草工	5 0 0 m 2	仮設工	1 式
道路土工	1 式																												
防草コンクリート	2 0 0 m 2																												
舗装工	1 式																												
オーバーレイ工	1 5 0 m 2																												
排水構造物工	1 式																												
作業土工	5 0 0 m 3																												
側溝工	3 0 0 m																												
防護柵工	1 式																												
路側防護柵工	2 2 0 m																												
道路清掃工	1 式																												
排水施設清掃工	1 0 0 m																												
除草工	1 式																												
道路除草工	5 0 0 m 2																												
仮設工	1 式																												
工 期 （ 自 ）	令和6年6月12日																												
工 期 （ 至 ）	令和6年11月29日																												
契 約 金 額 （ 税 込 み ）	¥17, 490, 000-																												