

契 約 の 内 容

契 約 年 月 日	令和6年6月11日																																																				
契 約 業 者 名	東亜興産株式会社																																																				
契 約 業 者 の 住 所	岡山県岡山市北区白市 2 0 0 番地の 2																																																				
工 事 の 名 称	令和 6 年度岡山環状南道路外整備工事																																																				
工 事 場 所	岡山県岡山市北区中仙道～檜津地内、岡山市南区古新田～藤田地内																																																				
工 事 種 別	維持修繕工事																																																				
工 事 概 要	本工事は、一般国道 1 8 0 号 岡山環状南道路及び一般国道 1 8 0 号 岡山西バイパスにおける整備工事である。 (岡山環状南道路) 道路維持 <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 60%;">道路土工</td><td style="width: 40%;">1 式</td></tr> <tr><td>掘削工</td><td>2 5 0 m 3</td></tr> <tr><td>防草コンクリート</td><td>1 0 0 m 2</td></tr> <tr><td>排水構造物工</td><td>1 式</td></tr> <tr><td>作業土工</td><td>2 8 0 m 3</td></tr> <tr><td>側溝工</td><td>5 0 m</td></tr> <tr><td>防護柵工</td><td>1 式</td></tr> <tr><td>路側防護柵工</td><td>9 0 m</td></tr> <tr><td>擁壁工</td><td>1 式</td></tr> <tr><td>場所打擁壁工</td><td>1 0 m 3</td></tr> <tr><td>除草工</td><td>1 式</td></tr> <tr><td>道路除草工</td><td>6 0 0 m 2</td></tr> <tr><td>仮設工</td><td>1 式</td></tr> </table> (岡山西バイパス) 道路維持 <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 60%;">道路土工</td><td style="width: 40%;">1 式</td></tr> <tr><td>掘削工</td><td>2 5 0 m 3</td></tr> <tr><td>防草コンクリート</td><td>1 0 0 m 2</td></tr> <tr><td>排水構造物工</td><td>1 式</td></tr> <tr><td>作業土工</td><td>2 2 0 m 3</td></tr> <tr><td>側溝工</td><td>9 0 m</td></tr> <tr><td>防護柵工</td><td>1 式</td></tr> <tr><td>路側防護柵工</td><td>9 0 m</td></tr> <tr><td>擁壁工</td><td>1 式</td></tr> <tr><td>場所打擁壁工</td><td>1 0 m 3</td></tr> <tr><td>除草工</td><td>1 式</td></tr> <tr><td>道路除草工</td><td>1, 1 0 0 m 2</td></tr> <tr><td>仮設工</td><td>1 式</td></tr> </table>	道路土工	1 式	掘削工	2 5 0 m 3	防草コンクリート	1 0 0 m 2	排水構造物工	1 式	作業土工	2 8 0 m 3	側溝工	5 0 m	防護柵工	1 式	路側防護柵工	9 0 m	擁壁工	1 式	場所打擁壁工	1 0 m 3	除草工	1 式	道路除草工	6 0 0 m 2	仮設工	1 式	道路土工	1 式	掘削工	2 5 0 m 3	防草コンクリート	1 0 0 m 2	排水構造物工	1 式	作業土工	2 2 0 m 3	側溝工	9 0 m	防護柵工	1 式	路側防護柵工	9 0 m	擁壁工	1 式	場所打擁壁工	1 0 m 3	除草工	1 式	道路除草工	1, 1 0 0 m 2	仮設工	1 式
道路土工	1 式																																																				
掘削工	2 5 0 m 3																																																				
防草コンクリート	1 0 0 m 2																																																				
排水構造物工	1 式																																																				
作業土工	2 8 0 m 3																																																				
側溝工	5 0 m																																																				
防護柵工	1 式																																																				
路側防護柵工	9 0 m																																																				
擁壁工	1 式																																																				
場所打擁壁工	1 0 m 3																																																				
除草工	1 式																																																				
道路除草工	6 0 0 m 2																																																				
仮設工	1 式																																																				
道路土工	1 式																																																				
掘削工	2 5 0 m 3																																																				
防草コンクリート	1 0 0 m 2																																																				
排水構造物工	1 式																																																				
作業土工	2 2 0 m 3																																																				
側溝工	9 0 m																																																				
防護柵工	1 式																																																				
路側防護柵工	9 0 m																																																				
擁壁工	1 式																																																				
場所打擁壁工	1 0 m 3																																																				
除草工	1 式																																																				
道路除草工	1, 1 0 0 m 2																																																				
仮設工	1 式																																																				
工 期 (自)	令和6年6月12日																																																				
工 期 (至)	令和6年11月29日																																																				
契 約 金 額 (税 込 み)	¥16, 841, 000-																																																				