

契 約 の 内 容

契 約 年 月 日	令和6年9月18日																										
契 約 業 者 名	栄光テクノ																										
契 約 業 者 の 住 所	岡山県岡山市南区新福二丁目 7 番 2 0 号																										
工 事 の 名 称	令和 6 年度国道 3 0 号西高崎地区補修工事																										
工 事 場 所	岡山県岡山市南区西高崎地内																										
工 事 種 別	維持修繕工事																										
工 事 概 要	本工事は、国道 3 0 号岡山県岡山市南区西高崎地内における維持修繕工事である。 <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">工事延長</td><td style="width: 40%;">L=240m</td></tr> <tr> <td>道路修繕</td><td>1 式</td></tr> <tr> <td>道路土工</td><td>1 式</td></tr> <tr> <td>掘削工</td><td>240m3</td></tr> <tr> <td>地盤改良工</td><td>1 式</td></tr> <tr> <td>固結工（中層混合処理）</td><td>1233m3</td></tr> <tr> <td>舗装工</td><td>1 式</td></tr> <tr> <td>アスファルト舗装工</td><td>73m2</td></tr> <tr> <td>防護柵工</td><td>1 式</td></tr> <tr> <td>石・ブロック積工</td><td>1 式</td></tr> <tr> <td>コンクリートブロック積工</td><td>255m2</td></tr> <tr> <td>構造物撤去工</td><td>1 式</td></tr> <tr> <td>仮設工</td><td>1 式</td></tr> </table>	工事延長	L=240m	道路修繕	1 式	道路土工	1 式	掘削工	240m3	地盤改良工	1 式	固結工（中層混合処理）	1233m3	舗装工	1 式	アスファルト舗装工	73m2	防護柵工	1 式	石・ブロック積工	1 式	コンクリートブロック積工	255m2	構造物撤去工	1 式	仮設工	1 式
工事延長	L=240m																										
道路修繕	1 式																										
道路土工	1 式																										
掘削工	240m3																										
地盤改良工	1 式																										
固結工（中層混合処理）	1233m3																										
舗装工	1 式																										
アスファルト舗装工	73m2																										
防護柵工	1 式																										
石・ブロック積工	1 式																										
コンクリートブロック積工	255m2																										
構造物撤去工	1 式																										
仮設工	1 式																										
工 期 （ 自 ）	令和6年10月17日																										
工 期 （ 至 ）	令和7年3月31日																										
契 約 金 額 （ 税 込 み ）	¥73, 700, 000-																										